




MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ


ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor Daverson Colle da Silva e membros os Senhores Everton Leandro Camargo Mendes e Lidiane Helena Haracymiw, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 6.864, de 22 de setembro de 2022 para proceder a abertura dos envelopes nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023. Aberta a sessão o Senhor presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 2 contendo as propostas de preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: **Lote nº 01:** proponente CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, R\$ 402.946,46 (quatrocentos e dois mil e novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), proponente ERGE CONSTRUTORA LTDA, R\$ 367.701,79 (trezentos e sessenta e sete mil e setecentos e um reais e setenta e nove centavos); **Lote nº 02:** Não houve licitantes interessados ao lote, deste modo, foi declarado DESERTO. As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. A Comissão Permanente de Licitação constatou em conferência ao cronograma físico-financeiro apresentado pela proponente ERGE CONSTRUTORA LTDA a necessidade de alguns ajustes para correção do mesmo, seguindo o disposto no item 14.12 do Edital, dessa forma, foi entrado em contato via telefone, com o representante da empresa, para informar sobre a necessidade de ajustes, sendo que o mesmo aceitou a correção e encaminhou o cronograma físico-financeiro corrigido através de e-mail, conforme documento anexo à presente ata. Ainda informamos que o representante da proponente CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, Sr. Elison Junior do Kesne, participou da presente sessão pública, porém se ausentou antes da assinatura da ata. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura de Marmeleiro, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Everton Leandro Camargo Mendes, secretário, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.


Daverson Colle da Silva
Presidente


Everton Leandro Camargo Mendes
Membro


Lidiane Helena Haracymiw
Membro

CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
Elison Junior do Kesne

ERGE CONSTRUTORA LTDA
Não enviou representante

PROPONETE: ERGE CONSTRUTORA - CNPJ 35.169.000/0001-02
 Edital Tomada de Preços 003/2023
 MUNICÍPIO PROPONENTE: Prefeitura Municipal de MARMELEIRO - PR
 Objeto: Construção de Parque Urbano - GLOBAL

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	TOTAL	%
	Construção de Parque Urbano - GLOBAL	R\$ 367.701,79																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 16.125,34	3.225,07	20	3.225,07	20	8.062,67	50	1.612,53	10	-	-	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ 16.125,34	4,39%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.614,05	1.122,81	20	1.122,81	20	561,41	10	842,11	15	561,41	10	R\$ 561,41	10	561,41	10	R\$ 280,70	5	R\$ 5.614,05	1,53%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 515,61	257,81	50	128,90	25	128,90	25	-	-	-	-	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ 515,61	0,14%
4	ESTRUTURAS	R\$ 40.388,77	6.058,32	15	4.038,88	10	10.097,19	25	10.097,19	25	4.038,88	10	R\$ 4.038,88	10	2.019,44	5	R\$ -	-	R\$ 40.388,77	10,98%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R\$ 23.970,65	3.595,60	15	3.595,60	15	3.595,60	15	4.794,13	20	4.794,13	20	R\$ 2.397,07	10	1.198,53	5	R\$ -	-	R\$ 23.970,65	6,52%
6	COBERTURA	R\$ 11.332,40	-	-	-	-	1.699,86	15	2.833,10	25	2.266,48	20	R\$ 1.699,86	15	1.699,86	15	R\$ 1.133,24	10	R\$ 11.332,40	3,08%
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	R\$ 15.398,46	-	-	-	-	-	-	-	-	4.619,54	30	R\$ 3.079,69	20	3.079,69	20	R\$ 4.619,54	30	R\$ 15.398,46	4,19%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R\$ 15.648,78	-	-	-	-	-	-	3.912,20	25	3.912,20	25	R\$ 3.912,20	25	1.564,88	10	R\$ 2.347,32	15	R\$ 15.648,78	4,26%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R\$ 23.882,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.776,48	20	R\$ 5.970,60	25	5.970,60	25	R\$ 7.164,72	30	R\$ 23.882,40	6,50%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R\$ 94.067,28	-	-	-	-	-	-	-	-	28.220,18	30	R\$ 28.220,18	30	28.220,18	30	R\$ 9.406,73	10	R\$ 94.067,28	25,58%
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R\$ 120.678,77	-	-	12.067,88	10	18.101,82	15	18.101,82	15	24.135,75	20	R\$ 24.135,75	20	12.067,88	10	R\$ 12.067,88	10	R\$ 120.678,77	32,82%
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 79,28	-	-	-	-	-	-	3,96	5	3,96	5	R\$ 23,78	30	23,78	30	R\$ 23,78	30	R\$ 79,28	0,02%
			R\$ 14.259,60	3,88%	R\$ 24.179,13	6,58%	R\$ 42.247,44	11,49%	R\$ 42.197,04	11,48%	R\$ 77.329,01	21,03%	R\$ 74.039,42	20,14%	R\$ 56.406,25	15,34%	R\$ 37.043,91	10,07%		
			R\$ 14.259,60	3,88%	R\$ 38.438,73	10,45%	R\$ 80.686,17	21,94%	R\$ 122.883,21	33,42%	R\$ 200.212,22	54,45%	R\$ 274.251,63	74,59%	R\$ 330.657,88	89,93%	R\$ 367.701,79	100,00%	R\$ 367.701,79	100,00%

VALOR TOTAL: R\$ 367.701,79 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e um reais com setenta e nove centavos);

Prazo de Execução: 240 dias

Marmeleiro, 20 de julho de 2023.

**MARCOS
VINICIUS GOMES:**
07976998994

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES:
0797699894
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=26804718000167, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS VINICIUS GOMES.0797699894
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.01 16:25:20-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

Marcos Vinicius Gomes
Arquiteto e Urbanista - CAU A129307-9
CPF 079.769.989-94
RG: 9.010.795-0

**ERGE
CONSTRUTORA
EIRELI:**
3516900000102

Assinado digitalmente por ERGE CONSTRUTORA EIRELI:
3516900000102
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Marmeleiro, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=26804718000167, OU=Videoconferencia, OU=Certificado F1 A1, CN=ERGE CONSTRUTORA EIRELI.3516900000102
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.01 16:25:36-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

ERGE CONSTRUTORA - CNPJ 35.169.000/0001-02
Marcos Vinicius Gomes - RG 9.010.795-0

cronograma



De ERGE CONSTRUTORA <ergeconstrutora@hotmail.com>

Para LICITACAO@MARMELEIRO.PR.GOV.BR <LICITACAO@MARMELEIRO.PR.GOV.BR>

Data 01-08-2023 16:26

 CRONOGRAMA CORRIGIDO1.pdf (~431 KB)

[Remover todos os anexos](#)

pd
4