

Pregão/Concorrência Eletrônica

454524.42023 .25872 .4933 .4036900



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00004/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 13 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 6942 de 11/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 009, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00004/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para assentar piso intertravado de concreto tipo paver, realizar serviços na recuperação de calçamentos – pavimentação poliédrica – em logradouros do perímetro urbano, efetuar serviços no conserto/reparo de Guias (meio fio) nos logradouros públicos, efetuar serviços de execução de meios fios extrusados e pintura de prédios públicos, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Prestação de serviços de pintor

Descrição Complementar: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15.250

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,8200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 15.250 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: Prestação de Serviços de Pintor

Descrição Complementar: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 9.530

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 9.530 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: Pedreiro / Azulejista

Descrição Complementar: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 9.400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,8700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,9900 e a quantidade de 9.400 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: Manutenção de vias férreas (via permanente)

Descrição Complementar: Serviços no conserto/repares de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/pp6410aebabd32e>.



indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16,2000 e a quantidade de 8.000 UNIDADE .

Item: 5

Descrição: Manutenção de Vias Férreas (Via Permanente)

Descrição Complementar: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPa fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 93,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 42,5000 e a quantidade de 6.000 UNIDADE .

Item: 6

Descrição: Prestação de Serviços de Pintor

Descrição Complementar: Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 800

Valor Máximo Aceitável: R\$ 19,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,5000 e a quantidade de 800 UNIDADE .

Item: 7

Descrição: Manutenção de vias férreas (via permanente)

Descrição Complementar: Serviços no conserto/repáros de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,3000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .

Histórico

Item: 1 - Prestação de serviços de pintor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.865.147/0001-70	48.865.147 ERENI CARLOS PELLIZZONI	Sim	Sim	15.250	R\$ 13,0000	R\$ 198.250,0000	03/03/2023 15:57:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada.

Porte da empresa: ME/EPP



35.793.031/0001-21	VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	15.250	R\$ 14,9900	R\$ 228.597,5000	09/03/2023 16:45:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada							
Porte da empresa: ME/EPP							
46.755.704/0001-75	VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	15.250	R\$ 15,0000	R\$ 228.750,0000	11/03/2023 08:35:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada.							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.317.603/0001-08	JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO	Sim	Sim	15.250	R\$ 15,8000	R\$ 240.950,0000	12/03/2023 19:13:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.435.943/0001-63	ALDORI MORAES DE OLIVEIRA CABINHO LTDA	Sim	Sim	15.250	R\$ 15,8100	R\$ 241.102,5000	06/03/2023 13:54:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador;- Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos;- Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada.							
Porte da empresa: ME/EPP							
48.680.814/0001-40	48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO	Sim	Sim	15.250	R\$ 15,8200	R\$ 241.255,0000	03/03/2023 00:28:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada							
Porte da empresa: ME/EPP							
31.273.085/0001-05	F KUCHNIR LTDA	Sim	Sim	15.250	R\$ 15,8200	R\$ 241.255,0000	09/03/2023 14:46:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada"							
Porte da empresa: ME/EPP							
47.752.979/0001-18	J SEVERO FILHO ONIX TERRAPLENAGEM	Sim	Sim	15.250	R\$ 15,8200	R\$ 241.255,0000	10/03/2023 08:42:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada.							
Porte da empresa: ME/EPP							
25.362.809/0001-94	FERDADO ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	15.250	R\$ 15,8200	R\$ 241.255,0000	10/03/2023 17:31:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.846.891/0001-58	VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15.250	R\$ 15,8200	R\$ 241.255,0000	12/03/2023 23:43:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada.							
Porte da empresa: ME/EPP							

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 14/03/2023 14:27:03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p6410ae9abd32e>



43.471.392/0001-80 H. A Sim Sim 15.250 R\$ 20,0000 R\$ 305.000,0000 10/03/2023
 CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA 13:48:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0000	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,8200	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,8200	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,8200	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,8200	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,8200	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,8100	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,8000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 14,9900	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 13,0000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 12,8000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:03:54:090
R\$ 12,5000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:04:05:147
R\$ 13,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:04:07:090
R\$ 12,4000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:04:30:843
R\$ 12,3000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:04:37:940
R\$ 12,1000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:04:41:717
R\$ 12,0000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:04:46:607
R\$ 11,9000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:04:53:623
R\$ 11,8000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:04:57:803
R\$ 11,7500	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:05:09:203
R\$ 11,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:05:14:210
R\$ 10,9000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:05:21:323
R\$ 10,8900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:05:55:700
R\$ 10,8500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:06:02:537
R\$ 10,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:06:15:813
R\$ 10,4000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:06:22:380
R\$ 10,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:06:42:270
R\$ 9,9000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:06:49:877
R\$ 14,8700	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:06:51:433
R\$ 9,8900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:07:18:973
R\$ 9,8500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:07:26:153
R\$ 9,8600	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:07:51:367
R\$ 9,8400	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:08:11:923
R\$ 9,8000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:08:22:043
R\$ 9,7900	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:08:47:690
R\$ 9,7500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:08:55:913
R\$ 9,7400	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:09:28:643
R\$ 9,7200	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:09:36:663
R\$ 9,7100	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:09:40:427
R\$ 9,7000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:09:51:150
R\$ 9,6900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:10:06:240
R\$ 9,6500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:10:12:323
R\$ 9,6600	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:10:23:610
R\$ 9,5000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:10:40:163
R\$ 9,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:10:44:127
R\$ 8,9900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:10:48:610
R\$ 8,9000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:10:53:297
R\$ 8,8000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:10:56:453
R\$ 8,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:11:01:273

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/pp6410ae9abd32e>.



R\$ 8,4500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:11:09:270
R\$ 8,4400	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:11:14:583
R\$ 8,4300	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:11:23:467
R\$ 8,4000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:11:26:870
R\$ 8,2000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:11:28:267
R\$ 8,1900	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:11:33:997
R\$ 8,1500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:11:35:343
R\$ 8,0000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:11:37:223
R\$ 7,9900	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:11:41:907
R\$ 7,9800	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:12:03:660
R\$ 7,9000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:12:07:897
R\$ 7,8900	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:12:16:910
R\$ 7,8800	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:12:22:707
R\$ 7,8700	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:12:31:403
R\$ 7,8500	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:12:36:710
R\$ 7,7000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:12:39:847
R\$ 14,8600	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:12:41:393
R\$ 7,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:12:42:477
R\$ 7,4900	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:12:48:577
R\$ 12,0000	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:12:54:477
R\$ 7,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:12:54:557
R\$ 6,9900	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:13:02:527
R\$ 6,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:13:07:273
R\$ 6,4900	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:13:16:123
R\$ 6,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:13:21:753
R\$ 5,9000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:13:48:067
R\$ 5,8500	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:13:57:140
R\$ 5,8000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:14:00:253
R\$ 5,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:14:07:103
R\$ 5,4900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:14:38:790
R\$ 5,2000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:14:44:320
R\$ 5,1900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:14:55:607
R\$ 5,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:14:59:457
R\$ 4,9900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:15:41:040
R\$ 4,9000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:15:49:527
R\$ 4,8900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:16:30:087
R\$ 4,7900	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:16:45:347
R\$ 4,7000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:17:17:720
R\$ 4,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:17:37:910
R\$ 4,4900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:18:27:763
R\$ 4,4800	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:19:31:120
R\$ 4,4700	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:19:36:160
R\$ 4,4500	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:20:55:240
R\$ 4,4000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:20:56:083
R\$ 4,3900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:21:07:243
R\$ 4,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:22:28:753
R\$ 3,9900	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:23:51:740
R\$ 3,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:25:23:947
R\$ 3,4900	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:27:01:263
R\$ 3,4500	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:28:58:387
R\$ 3,4400	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:30:41:087
R\$ 3,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:31:04:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/03/2023 09:01:50	Item com análise de propostas finalizada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/pp6410ae9abd32e>.



Abertura	13/03/2023 09:03:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/03/2023 09:33:05	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/03/2023 09:33:05	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 10:35:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, CNPJ/CPF: 48.680.814/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 10:53:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, CNPJ/CPF: 48.680.814/0001-40.
Aceite de proposta	14/03/2023 07:53:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, CNPJ/CPF: 48.680.814/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3,0000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2023 10:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO - CNPJ/CPF: 48.680.814/0001-40
Registro de intenção de recurso	14/03/2023 10:26:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 35793031000121. Motivo: MOTIVO QUAL É SOBRE O VALOR QUE A EMPRESA GANHADORA LOTE 1 APRESENTOU, GOSTARIAMOS QUE APRESENTE UMA PLANILHA DE CUSTOS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE EM NOSSA ANALISE É INEX
Aceite de intenção de recurso	14/03/2023 13:00:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35793031000121. Motivo: Aceito.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
35.793.031/0001-21	14/03/2023 10:26	14/03/2023 13:00	Aceito
Motivo Intenção: MOTIVO QUAL É SOBRE O VALOR QUE A EMPRESA GANHADORA LOTE 1 APRESENTOU, GOSTARIAMOS QUE APRESENTE UMA PLANILHA DE CUSTOS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE EM NOSSA ANALISE É INEXEQUIVÉL.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito.			

Item: 2 - Prestação de Serviços de Pintor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.865.147/0001-70	48.865.147 ERENI CARLOS PELLIZZONI	Sim	Sim	9.530	R\$ 14,0000	R\$ 133.420,0000	03/03/2023 15:57:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato. Porte da empresa: ME/EPP							
35.793.031/0001-21	VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	9.530	R\$ 15,9900	R\$ 152.384,7000	09/03/2023 16:45:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato. Porte da empresa: ME/EPP							
46.755.704/0001-75	VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	9.530	R\$ 16,0000	R\$ 152.480,0000	11/03/2023 08:35:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato. Porte da empresa: ME/EPP							
32.317.603/0001-08	JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO	Sim	Sim	9.530	R\$ 16,5000	R\$ 157.245,0000	12/03/2023 19:13:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato. Porte da empresa: ME/EPP							

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://c.atende.net/tp6410ae9abd32e.



11.435.943/0001-63	ALDORI MORAES DE OLIVEIRA CABINHO LTDA	Sim	Sim	9.530	R\$ 16,5900	R\$ 158.102,7000	06/03/2023 13:54:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços:- Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso;- Aplicar selador;- Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade;- Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato. Porte da empresa: ME/EPP							
48.680.814/0001-40	48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO	Sim	Sim	9.530	R\$ 16,6000	R\$ 158.198,0000	03/03/2023 00:28:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; Porte da empresa: ME/EPP							
31.273.085/0001-05	F KUCHNIR LTDA	Sim	Sim	9.530	R\$ 16,6000	R\$ 158.198,0000	09/03/2023 14:46:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato." Porte da empresa: ME/EPP							
47.752.979/0001-18	J SEVERO FILHO ONIX TERRAPLENAGEM	Sim	Sim	9.530	R\$ 16,6000	R\$ 158.198,0000	10/03/2023 08:42:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada. Porte da empresa: ME/EPP							
25.362.809/0001-94	FERDADO ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	9.530	R\$ 16,6000	R\$ 158.198,0000	10/03/2023 17:31:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato Porte da empresa: ME/EPP							
27.846.891/0001-58	VIVAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9.530	R\$ 16,6000	R\$ 158.198,0000	12/03/2023 23:43:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato. Porte da empresa: ME/EPP							
43.471.392/0001-80	H. A CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	9.530	R\$ 21,0000	R\$ 200.130,0000	10/03/2023 13:48:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato." Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,0000	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 16,6000	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 16,6000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 16,6000	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 16,6000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 16,6000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 16,5900	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 16,5000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 16,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 15,9900	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 14,0000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 13,8000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:04:00:100
R\$ 13,5000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:04:10:653
R\$ 14,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:04:12:133

R\$ 12,4000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:04:34:850
R\$ 12,3000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:04:42:017
R\$ 12,1000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:04:45:213
R\$ 12,0000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:04:50:210
R\$ 11,9000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:04:57:957
R\$ 11,8000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:05:01:723
R\$ 11,7500	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:05:15:400
R\$ 11,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:05:21:650
R\$ 10,9000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:05:30:933
R\$ 10,8900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:05:58:837
R\$ 10,8500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:06:06:753
R\$ 10,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:06:22:920
R\$ 10,4000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:06:27:730
R\$ 10,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:06:49:907
R\$ 9,9000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:06:53:907
R\$ 15,6000	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:07:11:217
R\$ 9,8900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:07:24:810
R\$ 9,8500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:07:31:753
R\$ 9,8600	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:08:01:470
R\$ 9,8400	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:08:16:010
R\$ 9,8000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:08:32:127
R\$ 9,7900	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:08:51:567
R\$ 9,7500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:09:02:790
R\$ 9,7400	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:09:31:763
R\$ 9,7300	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:09:45:110
R\$ 9,7100	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:09:49:620
R\$ 9,7000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:09:55:940
R\$ 9,6900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:10:11:300
R\$ 9,6500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:10:18:047
R\$ 9,6600	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:10:28:927
R\$ 9,5000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:10:43:743
R\$ 9,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:10:46:693
R\$ 8,9900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:10:52:757
R\$ 8,9000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:10:56:663
R\$ 8,8000	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:11:03:557
R\$ 8,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:11:05:087
R\$ 8,4500	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:11:16:933
R\$ 8,4400	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:11:18:490
R\$ 8,4300	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:11:28:423
R\$ 8,2300	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:11:35:183
R\$ 8,2200	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:11:44:137
R\$ 8,0000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:11:44:293
R\$ 7,9900	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:11:48:560
R\$ 7,9800	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:11:54:687
R\$ 7,9700	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:12:12:620
R\$ 7,9600	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:12:23:207
R\$ 7,9500	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:12:27:120
R\$ 7,9000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:12:29:380
R\$ 7,8900	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:12:34:263
R\$ 7,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:12:37:733
R\$ 15,5900	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:12:42:923
R\$ 7,4300	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:12:43:800
R\$ 7,4000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:12:47:137
R\$ 7,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:12:50:770
R\$ 12,0000	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:12:57:197
R\$ 6,9900	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:13:07:883
R\$ 6,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:13:11:800
R\$ 6,4900	48.865.147/0001-70	13/03/2023 09:13:20:950



R\$ 6,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:13:24:870
R\$ 5,9000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:13:52:110
R\$ 5,8500	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:14:03:597
R\$ 5,8000	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:14:18:083
R\$ 5,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:14:20:457
R\$ 5,4900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:14:44:790
R\$ 5,2000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:14:47:300
R\$ 4,9900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:15:45:323
R\$ 4,9000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:15:57:783
R\$ 4,8900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:16:34:030
R\$ 4,7900	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:16:50:430
R\$ 4,7000	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:17:22:127
R\$ 4,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:17:41:710
R\$ 4,4900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:18:33:113
R\$ 4,4800	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:19:38:010
R\$ 4,4700	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:19:41:657
R\$ 4,4000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:20:59:520
R\$ 4,4500	11.435.943/0001-63	13/03/2023 09:20:59:550
R\$ 4,3900	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:21:09:283
R\$ 4,3800	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:21:15:157
R\$ 4,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:22:32:090
R\$ 3,9900	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:23:53:770
R\$ 3,5000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:25:21:160
R\$ 3,4900	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:27:05:973
R\$ 3,4500	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:29:02:633
R\$ 3,4400	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:30:44:887
R\$ 3,0000	48.680.814/0001-40	13/03/2023 09:31:08:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/03/2023 09:01:55	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	13/03/2023 09:03:08	Item aberto para lances.
Encerramento	13/03/2023 09:33:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	13/03/2023 09:33:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	14/03/2023 07:53:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, CNPJ/CPF: 48.680.814/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3,0000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2023 10:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO - CNPJ/CPF: 48.680.814/0001-40
Registro de intenção de recurso	14/03/2023 10:28:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 35793031000121. Motivo: GOSTARIAMOS QUE A EMPRESA GANHADORA DO LOTE NOS APRESENTE UMA PLANILHA DE CUSTOS SOBRE O VALOR PROPOSTO, NO NOSSO ENTENDIMENTO ESSE VALOR É INEXEQUIVÉL.
Aceite de intenção de recurso	14/03/2023 13:00:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35793031000121. Motivo: Aceito.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
35.793.031/0001-21	14/03/2023 10:28	14/03/2023 13:00	Aceito
Motivo Intenção: GOSTARIAMOS QUE A EMPRESA GANHADORA DO LOTE NOS APRESENTE UMA PLANILHA DE CUSTOS SOBRE O VALOR PROPOSTO, NO NOSSO ENTENDIMENTO ESSE VALOR É INEXEQUIVÉL.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito.			

Item: 3 - Pedreiro / Azulejista

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.906.326/0001-58	CONSTRUTORA GLASMANN LTDA	Sim	Sim	9.400	R\$ 27,0000	R\$ 253.800,0000	10/03/2023 20:49:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
35.793.031/0001-21	VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	9.400	R\$ 28,9900	R\$ 272.506,0000	09/03/2023 16:45:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
46.755.704/0001-75	VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	9.400	R\$ 29,0000	R\$ 272.600,0000	11/03/2023 08:35:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
41.610.974/0001-74	ANDRE RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	9.400	R\$ 29,0000	R\$ 272.600,0000	13/03/2023 08:11:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.317.603/0001-08	JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO	Sim	Sim	9.400	R\$ 29,5000	R\$ 277.300,0000	12/03/2023 19:13:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.876.543/0001-99	OSMAR FERNANDES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	9.400	R\$ 29,7700	R\$ 279.838,0000	10/03/2023 17:08:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.414.197/0001-08	MARIA VALERIA VANIN COLE 01930902956	Sim	Sim	9.400	R\$ 29,8000	R\$ 280.120,0000	03/03/2023 08:27:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 14/03/2023 14:27:03. PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/tp6410aebabd32e>.



27.089.733/0001-09 TEREZINHA Sim Sim 9.400 R\$ 29,8700 R\$ 280.778,0000 03/03/2023 09:18:09
 RUTE DO COUTO
 PEREIRA DA
 SILVA SERVICOS
 E OBRAS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.

Porte da empresa: ME/EPP

47.752.979/0001-18 J SEVERO FILHO Sim Sim 9.400 R\$ 29,8700 R\$ 280.778,0000 10/03/2023 08:42:13
 ONIX
 TERRAPLENAGEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada. b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.

Porte da empresa: ME/EPP

07.027.839/0001-62 CONSTRUTORA Sim Sim 9.400 R\$ 29,8700 R\$ 280.778,0000 10/03/2023 11:50:29
 DO KESNE LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.

Porte da empresa: ME/EPP

25.362.809/0001-94 FERDADO Sim Sim 9.400 R\$ 29,8700 R\$ 280.778,0000 10/03/2023 17:31:33
 ENGENHARIA
 CIVIL LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.

Porte da empresa: ME/EPP

27.846.891/0001-58 VIVAL Sim Sim 9.400 R\$ 29,8700 R\$ 280.778,0000 12/03/2023 23:43:57
 CONSTRUCOES E
 SERVICOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Assentamento de piso intertravado de concreto tipo paver nas medidas 10x20x6cm e 10x20x4cm compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) compactação e regularização do terreno; b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos; d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,8700	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,8700	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,8700	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,8700	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,8700	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,8000	17.414.197/0001-08	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,7700	34.876.543/0001-99	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,5000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 29,0000	41.610.974/0001-74	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 28,9900	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 27,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 25,0000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:05:13:533
R\$ 24,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:05:17:343
R\$ 23,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:05:31:973
R\$ 22,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:05:40:073
R\$ 21,0000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:05:53:043



R\$ 20,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:05:59:390
R\$ 20,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:06:34:220
R\$ 19,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:06:40:123
R\$ 19,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:06:43:890
R\$ 28,0700	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:07:33:523
R\$ 18,9900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:09:31:290
R\$ 18,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:09:37:493
R\$ 17,9000	41.610.974/0001-74	13/03/2023 09:12:04:380
R\$ 17,8000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:12:12:950
R\$ 17,7500	41.610.974/0001-74	13/03/2023 09:13:14:027
R\$ 17,4000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:13:20:863
R\$ 15,0000	41.610.974/0001-74	13/03/2023 09:13:36:580
R\$ 14,9900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:15:33:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/03/2023 09:02:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	13/03/2023 09:03:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/03/2023 09:17:34	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	13/03/2023 09:17:34	Item teve empate real para o valor 29,8700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/03/2023 09:17:34	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 10:35:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 10:42:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62.
Aceite de proposta	14/03/2023 07:53:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 14,9900.
Habilitação de fornecedor	14/03/2023 10:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA - CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Manutenção de vias férreas (via permanente)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.906.326/0001-58	CONSTRUTORA GLASMANN LTDA	Sim	Sim	8.000	R\$ 27,0000	R\$ 216.000,0000	10/03/2023 20:49:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/repares de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro- PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos. Porte da empresa: ME/EPP							
35.793.031/0001-21	VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	8.000	R\$ 27,9900	R\$ 223.920,0000	09/03/2023 16:45:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/repares de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos Porte da empresa: ME/EPP							

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 14/03/2023 14:27:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6410ae9abd32e>



46.755.704/0001-75	VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	8.000	R\$ 28,0000	R\$ 224.000,0000	11/03/2023 08:35:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços no conserto/reparos de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.317.603/0001-08	JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO	Sim	Sim	8.000	R\$ 28,5000	R\$ 228.000,0000	12/03/2023 19:13:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/reparos de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.876.543/0001-99	OSMAR FERNANDES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	8.000	R\$ 28,7000	R\$ 229.600,0000	10/03/2023 17:08:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/reparos de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.089.733/0001-09	TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA	Sim	Sim	8.000	R\$ 28,8000	R\$ 230.400,0000	03/03/2023 09:18:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/reparos de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
47.752.979/0001-18	J SEVERO FILHO ONIX TERRAPLENAGEM	Sim	Sim	8.000	R\$ 28,8000	R\$ 230.400,0000	10/03/2023 08:42:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: b) nivelamento da base com pó de pedra; c) assentar os blocos d) compactação dos blocos assentados com placas vibratórias ou vibra compactadores; e) efetuar o rejunte do piso, com areia; f) Acabamento com massa onde for necessário (cimento, areia); g) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
25.362.809/0001-94	FERDADO ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	8.000	R\$ 28,8000	R\$ 230.400,0000	10/03/2023 17:31:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/reparos de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.846.891/0001-58	VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8.000	R\$ 28,8000	R\$ 230.400,0000	12/03/2023 23:43:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços no conserto/reparos de calçamento nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços: a) Remoção das pedras irregulares nos locais indicados; b) Assentamento das pedras irregulares; c) Compactação das pedras irregulares assentadas com placas vibratórias ou vibra compactadores; d) Efetuar a limpeza do local arrumado com a remoção dos rejeitos.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 28,8000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 28,8000	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 28,8000	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 28,7000	34.876.543/0001-99	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 28,5000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 28,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:00:06:853



R\$ 27,9900	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 27,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 28,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:04:01:793
R\$ 26,9000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:05:30:943
R\$ 26,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:05:34:233
R\$ 25,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:05:39:320
R\$ 25,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:05:43:390
R\$ 24,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:05:48:993
R\$ 23,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:06:11:670
R\$ 23,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:06:16:830
R\$ 21,0000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:06:58:143
R\$ 20,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:07:02:833
R\$ 20,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:07:03:010
R\$ 19,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:07:51:913
R\$ 27,0700	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:07:59:840
R\$ 19,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:08:00:373
R\$ 18,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:08:36:260
R\$ 18,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:08:42:103
R\$ 17,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:09:33:200
R\$ 17,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:09:48:240
R\$ 16,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:10:18:867
R\$ 16,8000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:10:25:547
R\$ 16,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:10:48:713
R\$ 16,6000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:10:55:720
R\$ 16,5000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:11:02:353
R\$ 16,4000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:11:06:523
R\$ 16,3000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:11:29:733
R\$ 16,2000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:11:30:940
R\$ 16,1000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:11:39:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/03/2023 09:02:08	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	13/03/2023 09:03:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/03/2023 09:13:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/03/2023 09:13:40	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 10:35:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.089.733/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 11:09:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.089.733/0001-09.
Recusa de proposta	13/03/2023 14:23:05	Recusa da proposta. Fornecedor: TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.089.733/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 16,1000. Motivo: Não atendeu itens 10.5.4.1., 10.5.4.2. e 10.5.4.3 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 14:58:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 15:40:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58.
Aceite de proposta	14/03/2023 07:54:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 16,2000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2023 10:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Manutenção de Vias Férreas (Via Permanente)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/pp6410ae9abd32e>



Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.793.031/0001-21	VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 92,9900	R\$ 557.940,0000	09/03/2023 16:45:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPA fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada							
Porte da empresa: ME/EPP							
44.906.326/0001-58	CONSTRUTORA GLASMANN LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 93,0000	R\$ 558.000,0000	10/03/2023 20:49:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPA fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada.							
Porte da empresa: ME/EPP							
46.755.704/0001-75	VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 93,0000	R\$ 558.000,0000	11/03/2023 08:35:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPA fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada.							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.317.603/0001-08	JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO	Sim	Sim	6.000	R\$ 93,2000	R\$ 559.200,0000	12/03/2023 19:13:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPA fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.089.733/0001-09	TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 93,5000	R\$ 561.000,0000	03/03/2023 09:18:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPA fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada.							
Porte da empresa: ME/EPP							
47.752.979/0001-18	J SEVERO FILHO ONIX TERRAPLENAGEM	Sim	Sim	6.000	R\$ 93,5000	R\$ 561.000,0000	10/03/2023 08:42:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPA fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada.							
Porte da empresa: ME/EPP							
25.362.809/0001-94	FERDADO ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 93,5000	R\$ 561.000,0000	10/03/2023 17:31:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPA fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.846.891/0001-58	VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 93,5000	R\$ 561.000,0000	12/03/2023 23:43:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPA fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada.							
Porte da empresa: ME/EPP							

ESTÉ DOCUMENTO FUI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:17:03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp6410ae9abd32e>



07.027.839/0001-62 CONSTRUTORA DO KESNE LTDA Sim Sim 6.000 R\$ 93,5000 R\$ 561.000,0000 13/03/2023 08:57:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de execução de meios fios extrusados: a) Usar Concreto FCK 15MPa fornecido pela contratada. b) A máquina extrusora deve ser fornecida pela contratada, assim como os operadores; c) Aterro e reaterro manual ou mecânica por conta da contratada; d) Colocação de terra atrás dos meios fios novos, puxar a terra caso seja necessário, também por conta da contratada.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 93,5000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 93,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 93,5000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 93,5000	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 93,5000	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 93,2000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 93,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 93,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 92,9900	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 92,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:03:23:493
R\$ 93,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:04:14:570
R\$ 91,9900	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:04:32:540
R\$ 91,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:04:45:000
R\$ 90,9900	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:04:59:520
R\$ 90,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:05:02:760
R\$ 89,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:05:08:400
R\$ 89,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:05:11:597
R\$ 88,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:05:50:940
R\$ 87,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:05:54:867
R\$ 86,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:06:00:277
R\$ 86,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:06:04:173
R\$ 80,0000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:06:07:353
R\$ 79,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:06:31:783
R\$ 79,8000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:06:37:273
R\$ 79,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:06:54:830
R\$ 77,0000	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:07:02:787
R\$ 86,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:07:13:487
R\$ 75,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:07:24:117
R\$ 76,0000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:07:25:780
R\$ 74,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:07:59:570
R\$ 89,8900	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:08:17:657
R\$ 74,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:08:23:910
R\$ 74,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:08:31:880
R\$ 73,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:08:45:530
R\$ 72,0000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:08:46:060
R\$ 71,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:08:53:717
R\$ 70,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:08:56:180
R\$ 69,9900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:09:23:113
R\$ 69,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:09:25:683
R\$ 68,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:09:31:973
R\$ 67,0000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:09:38:370
R\$ 66,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:10:00:737
R\$ 65,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:10:10:983
R\$ 65,8900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:11:19:833
R\$ 65,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:11:48:000
R\$ 65,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:11:50:520
R\$ 64,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:11:57:040
R\$ 63,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:12:15:070
R\$ 64,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:12:22:323
R\$ 62,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:12:28:073

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/tp6410ae9abd32e>.



R\$ 62,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:14:12:117
R\$ 61,0000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:14:19:950
R\$ 60,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:15:45:437
R\$ 59,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:15:52:933
R\$ 59,8900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:16:56:107
R\$ 59,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:17:06:173
R\$ 59,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:18:25:363
R\$ 58,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:19:41:753
R\$ 58,8900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:20:58:117
R\$ 58,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:21:57:873
R\$ 58,7900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:22:56:330
R\$ 58,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:23:16:490
R\$ 58,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:24:20:437
R\$ 58,6000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:24:33:333
R\$ 57,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:24:43:460
R\$ 57,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:25:51:017
R\$ 57,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:26:02:357
R\$ 57,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:27:08:493
R\$ 56,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:27:15:460
R\$ 56,8000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:28:17:070
R\$ 56,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:28:29:357
R\$ 56,6000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:29:17:393
R\$ 56,0000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:29:25:687
R\$ 55,9000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:30:15:680
R\$ 55,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:30:28:117
R\$ 55,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:31:17:633
R\$ 55,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:31:25:537
R\$ 55,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:32:01:383
R\$ 54,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:32:11:747
R\$ 54,8000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:32:58:640
R\$ 54,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:33:06:473
R\$ 54,6000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:33:34:197
R\$ 54,5000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:33:42:673
R\$ 54,4000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:34:56:703
R\$ 54,3000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:35:04:030
R\$ 54,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:36:03:450
R\$ 53,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:36:11:403
R\$ 53,8000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:36:38:640
R\$ 53,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:37:02:037
R\$ 53,6000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:38:01:177
R\$ 53,5000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:38:11:970
R\$ 53,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:38:43:433
R\$ 52,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:38:52:147
R\$ 52,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:40:04:780
R\$ 52,0000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:40:15:807
R\$ 51,9000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:41:10:120
R\$ 51,5000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:41:18:600
R\$ 51,4000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:42:31:737
R\$ 51,3000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:42:38:703
R\$ 51,2000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:43:31:460
R\$ 51,1000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:43:55:590
R\$ 51,0000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:44:01:133
R\$ 50,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:44:11:343
R\$ 49,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:44:18:210
R\$ 49,8900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:44:43:217
R\$ 49,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:44:54:020
R\$ 49,7900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:45:05:140
R\$ 49,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:45:27:140



R\$ 49,6900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:45:55:060
R\$ 49,5000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:46:09:330
R\$ 49,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:46:26:210
R\$ 48,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:46:40:520
R\$ 48,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:47:14:060
R\$ 48,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:47:21:670
R\$ 48,3900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:48:08:777
R\$ 48,3000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:48:10:783
R\$ 48,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:49:00:007
R\$ 47,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:49:09:627
R\$ 47,8900	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:49:35:887
R\$ 47,5000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:49:49:543
R\$ 47,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:50:15:190
R\$ 47,3000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:50:40:620
R\$ 47,0000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:51:00:480
R\$ 46,9000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:51:41:173
R\$ 46,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:51:57:127
R\$ 46,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:52:35:123
R\$ 46,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:53:20:157
R\$ 46,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:53:36:340
R\$ 46,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:54:35:150
R\$ 45,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:54:52:597
R\$ 45,8000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:55:32:090
R\$ 45,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:55:40:873
R\$ 45,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:56:02:927
R\$ 45,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:56:12:080
R\$ 45,3000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:56:39:450
R\$ 45,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:56:47:770
R\$ 44,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:56:56:023
R\$ 44,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:57:26:700
R\$ 44,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 09:59:21:640
R\$ 44,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:59:32:003
R\$ 44,3000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 10:01:26:783
R\$ 44,2000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:01:36:383
R\$ 44,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 10:03:15:457
R\$ 43,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:03:25:350
R\$ 43,8000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 10:05:15:650
R\$ 43,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:05:24:537
R\$ 43,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 10:07:17:250
R\$ 43,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:07:27:073
R\$ 43,3000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:08:10:540
R\$ 43,2000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:09:02:303
R\$ 43,0000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 10:11:00:460
R\$ 42,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:11:12:710
R\$ 42,8000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:12:47:390
R\$ 42,5000	07.027.839/0001-62	13/03/2023 10:12:50:847
R\$ 42,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:13:29:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/03/2023 09:02:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	13/03/2023 09:03:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/03/2023 10:15:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/03/2023 10:15:30	Item encerrado para lances.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6410ae9abd32e>.



Recusa de proposta	13/03/2023 14:23:43	Recusa da proposta. Fornecedor: TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.089.733/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 42,4000. Motivo: Não atendeu itens 10.5.4.1., 10.5.4.2. e 10.5.4.3 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 14:58:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 15:21:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62.
Aceite de proposta	14/03/2023 07:53:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 42,5000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2023 10:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA - CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Prestação de Serviços de Pintor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.793.031/0001-21	VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 18,9900	R\$ 15.192,0000	09/03/2023 16:45:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta Porte da empresa: ME/EPP							
46.755.704/0001-75	VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 19,0000	R\$ 15.200,0000	11/03/2023 08:35:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta. Porte da empresa: ME/EPP							
32.317.603/0001-08	JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO	Sim	Sim	800	R\$ 19,0000	R\$ 15.200,0000	12/03/2023 19:13:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta Porte da empresa: ME/EPP							
31.273.085/0001-05	F KUCHNIR LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 19,0300	R\$ 15.224,0000	09/03/2023 14:46:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta." Porte da empresa: ME/EPP							
47.752.979/0001-18	J SEVERO FILHO ONIX TERRAPLENAGEM	Sim	Sim	800	R\$ 19,0300	R\$ 15.224,0000	10/03/2023 08:42:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta. Porte da empresa: ME/EPP							
25.362.809/0001-94	FERDADO ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 19,0300	R\$ 15.224,0000	10/03/2023 17:31:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta. Porte da empresa: ME/EPP							
27.846.891/0001-58	VIVAL CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 19,0300	R\$ 15.224,0000	12/03/2023 23:43:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta. Porte da empresa: ME/EPP							

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.atende.net/66410ae9abd32e



43.471.392/0001-80 H. A CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA Sim Sim 800 R\$ 25,0000 R\$ 20.000,0000 10/03/2023 13:48:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,0000	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 19,0300	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 19,0300	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 19,0300	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 19,0300	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 19,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 19,0000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 18,9900	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 18,9700	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:04:39:417
R\$ 18,9500	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:05:45:537
R\$ 15,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:06:00:250
R\$ 14,9900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:06:05:140
R\$ 13,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:07:33:983
R\$ 18,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:07:41:640
R\$ 12,9900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:08:07:747
R\$ 17,8800	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:08:33:753
R\$ 12,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:08:40:877
R\$ 11,9900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:09:35:427
R\$ 11,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:09:44:253
R\$ 12,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:09:45:857
R\$ 10,9900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:10:43:320
R\$ 10,9800	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:12:02:317
R\$ 10,9500	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:12:10:130
R\$ 17,8700	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:12:41:513
R\$ 16,0000	43.471.392/0001-80	13/03/2023 09:13:00:560
R\$ 10,9400	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:13:58:927
R\$ 10,9300	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:14:05:023
R\$ 10,9200	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:14:53:717
R\$ 10,9100	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:14:59:783
R\$ 10,9000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:15:27:513
R\$ 10,8900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:15:31:597
R\$ 10,8800	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:16:04:470
R\$ 10,8700	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:16:10:000
R\$ 10,8600	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:16:39:560
R\$ 10,8500	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:16:44:397
R\$ 10,8400	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:17:47:167
R\$ 10,8300	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:18:14:990
R\$ 10,8200	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:19:16:787
R\$ 10,8100	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:19:27:210
R\$ 10,8000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:20:17:633
R\$ 10,7900	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:20:23:443
R\$ 10,7800	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:21:18:400
R\$ 10,7700	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:21:28:943
R\$ 10,7600	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:22:33:807
R\$ 10,7500	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:24:00:347
R\$ 10,7600	31.273.085/0001-05	13/03/2023 09:25:52:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/pp6410ae9abd32e>.



Encerramento análise de propostas	13/03/2023 09:02:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	13/03/2023 09:03:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/03/2023 09:27:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	13/03/2023 09:27:53	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 10:35:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 11:27:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 13:12:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 13:19:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08.
Recusa de proposta	13/03/2023 14:24:54	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 10,7500. Motivo: Não atendeu item 10.5.2.1. do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 14:59:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor F KUCHNIR LTDA, CNPJ/CPF: 31.273.085/0001-05.
Recusa de proposta	14/03/2023 07:51:25	Recusa da proposta. Fornecedor: F KUCHNIR LTDA, CNPJ/CPF: 31.273.085/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 10,7600. Motivo: Não encaminhou proposta ajustada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 07:51:25	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F KUCHNIR LTDA, CNPJ/CPF: 31.273.085/0001-05.
Recusa de proposta	14/03/2023 07:51:52	Recusa da proposta. Fornecedor: VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.755.704/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 11,0000. Motivo: Não atendeu item 10.5.2.1., 10.5.4.3. e 10.5.6.2. do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 08:14:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.793.031/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 09:56:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.793.031/0001-21.
Aceite de proposta	14/03/2023 10:19:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.793.031/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 12,5000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2023 10:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 35.793.031/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Manutenção de vias férreas (via permanente)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.793.031/0001-21	VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 21,9900	R\$ 21.990,0000	09/03/2023 16:45:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/repares de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for Porte da empresa: ME/EPP							
46.755.704/0001-75	VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 22,0000	R\$ 22.000,0000	11/03/2023 08:35:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços no conserto/repares de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for. Porte da empresa: ME/EPP							



44.906.326/0001-58 CONSTRUTORA GLASMANN LTDA Sim Sim 1.000 R\$ 22,5000 R\$ 22.500,0000 10/03/2023 20:49:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/reparos de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeireiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for. h) Retirar os meios- fios na garagem da Prefeitura Municipal (Departamento de Urbanismo).

Porte da empresa: ME/EPP

32.317.603/0001-08 JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO Sim Sim 1.000 R\$ 22,5000 R\$ 22.500,0000 12/03/2023 19:13:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/reparos de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeireiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for. h) Retirar os meios- fios na garagem da Prefeitura Municipal (Departamento de Urbanismo).

Porte da empresa: ME/EPP

27.089.733/0001-09 TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA Sim Sim 1.000 R\$ 22,7400 R\$ 22.740,0000 03/03/2023 09:18:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/reparos de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeireiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for.

Porte da empresa: ME/EPP

47.752.979/0001-18 J SEVERO FILHO ONIX TERRAPLENAGEM Sim Sim 1.000 R\$ 22,7400 R\$ 22.740,0000 10/03/2023 08:42:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de pintura de pisos com tinta tipo epóxi compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demãos de tinta. e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for.

Porte da empresa: ME/EPP

25.362.809/0001-94 FERDADO ENGENHARIA CIVIL LTDA Sim Sim 1.000 R\$ 22,7400 R\$ 22.740,0000 10/03/2023 17:31:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços no conserto/reparos de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeireiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for h) Retirar os meios- fios na garagem da Prefeitura Municipal (Departamento de Urbanismo).

Porte da empresa: ME/EPP

27.846.891/0001-58 VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Sim Sim 1.000 R\$ 22,7400 R\$ 22.740,0000 12/03/2023 23:43:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços no conserto/reparos de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeireiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,7400	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 22,7400	25.362.809/0001-94	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 22,7400	47.752.979/0001-18	13/03/2023 09:00:06:853



R\$ 22,7400	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 22,5000	32.317.603/0001-08	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 22,5000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 22,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 21,9900	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:00:06:853
R\$ 21,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:03:30:283
R\$ 22,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:04:51:820
R\$ 20,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:06:19:913
R\$ 20,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:06:25:223
R\$ 19,0000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:06:45:817
R\$ 18,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:06:50:100
R\$ 17,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:07:48:767
R\$ 16,0000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:07:55:993
R\$ 15,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:08:09:360
R\$ 20,5000	35.793.031/0001-21	13/03/2023 09:08:11:243
R\$ 15,8000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:08:17:920
R\$ 21,3700	27.846.891/0001-58	13/03/2023 09:08:47:657
R\$ 15,7000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:09:13:963
R\$ 15,6000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:09:20:680
R\$ 15,4000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:09:48:790
R\$ 14,0000	46.755.704/0001-75	13/03/2023 09:09:52:717
R\$ 15,3000	44.906.326/0001-58	13/03/2023 09:09:55:637
R\$ 13,9000	27.089.733/0001-09	13/03/2023 09:10:01:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/03/2023 09:02:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	13/03/2023 09:03:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	13/03/2023 09:13:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	13/03/2023 09:16:31	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	13/03/2023 09:16:31	Item teve empate real para o valor 22,7400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/03/2023 09:16:31	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	13/03/2023 14:24:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.089.733/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 13,9000. Motivo: Não atendeu itens 10.5.4.1., 10.5.4.2. e 10.5.4.3 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 14:59:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.755.704/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 15:28:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.755.704/0001-75.
Recusa de proposta	14/03/2023 07:52:53	Recusa da proposta. Fornecedor: VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.755.704/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 14,0000. Motivo: Não atendeu item 10.5.2.1., 10.5.4.3. e 10.5.6.2. do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 08:14:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/03/2023 09:52:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58.
Aceite de proposta	14/03/2023 10:19:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 15,3000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2023 10:21:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58
Registro de intenção de recurso	14/03/2023 10:28:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA CNPJ/CPF: 46755704000175. Motivo: Pregoeiro. Os fundamentos utilizados para inabilitação da recorrida carecem de legalidade, já que, o acervo técnico apresentado atende fielmente ao disposto previsto no instrumento convoca
Aceite de intenção	14/03/2023	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA,



de recurso 13:00:39 CNPJ/CPF: 46755704000175. Motivo: Aceito.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
46.755.704/0001-75	14/03/2023 10:28	14/03/2023 13:00	Aceito
Motivo Intenção: Pregoeiro. Os fundamentos utilizados para inabilitação da recorrida carecem de legalidade, já que, o acervo técnico apresentado atende fielmente ao disposto previsto no instrumento convocatório, já que, em um único atestado está disposto 300m2 de construção e reforma de telhado, cujo bojo, resta dividido em dois itens de perfeita aplicação. Registre-se a manifestação recursal deve ser aceita, pela qual, possa o mérito ser debatido quando da juntada do recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceito.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	13/03/2023 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 7 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	13/03/2023 09:00:24	Prezados licitantes, Bom dia!
Pregoeiro	13/03/2023 09:00:32	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 004/2023. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	13/03/2023 09:00:36	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	13/03/2023 09:00:41	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Marmeleiro.
Pregoeiro	13/03/2023 09:00:50	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira ou de sua desconexão.
Pregoeiro	13/03/2023 09:00:57	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:02	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:08	Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por esta pregoeira, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:14	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, por meio do email licitacao@marmeleiro.pr.gov.br , nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:20	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:26	Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:32	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:37	Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Sistema	13/03/2023 09:03:07	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/03/2023 09:03:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/03/2023 09:03:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/pp6410ae9abd32e>.



Sistema	13/03/2023 09:03:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/03/2023 09:03:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/03/2023 09:03:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/03/2023 09:03:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/03/2023 09:03:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/03/2023 09:13:13	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	13/03/2023 09:13:40	O item 4 está encerrado.
Sistema	13/03/2023 09:16:31	O item 7 teve empate real para o valor 22,7400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/03/2023 09:16:31	O item 7 está encerrado.
Sistema	13/03/2023 09:17:34	O item 3 teve empate real para o valor 29,8700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/03/2023 09:17:34	O item 3 está encerrado.
Sistema	13/03/2023 09:27:53	O item 6 está encerrado.
Sistema	13/03/2023 09:33:05	O item 1 está encerrado.
Sistema	13/03/2023 09:33:09	O item 2 está encerrado.
Sistema	13/03/2023 10:15:30	O item 5 está encerrado.
Sistema	13/03/2023 10:15:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	13/03/2023 10:22:43	Bom dia!
Pregoeiro	13/03/2023 10:22:52	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	13/03/2023 10:22:58	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	13/03/2023 10:24:25	Para 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO - Informo que para os itens 01 – R\$ 3,00 e 02 – R\$ 3,00. Não faremos negociação. Por ter descontos acima de 80%.
Pregoeiro	13/03/2023 10:25:25	Para CONSTRUTORA DO KESNE LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do Item 03 – R\$ 14,99?
07.027.839/0001-62	13/03/2023 10:27:25	Bom dia, esse é o nosso limite.
Pregoeiro	13/03/2023 10:29:06	Para CONSTRUTORA DO KESNE LTDA - ok, obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	13/03/2023 10:29:43	Para TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos Itens 04 – R\$ 16,10 05 – R\$ 42,40 07 – R\$ 13,90?
27.089.733/0001-09	13/03/2023 10:31:01	Bom dia, está no nosso limite.
Pregoeiro	13/03/2023 10:32:03	Para TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA - Ok, obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	13/03/2023 10:32:26	Para JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO - Sr. licitante, é possível redução no valor final do Item 06 – R\$ 10,75?
32.317.603/0001-08	13/03/2023 10:33:39	Bom dia, está no nosso limite.
Pregoeiro	13/03/2023 10:34:46	Para JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO - Ok, obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	13/03/2023 10:34:57	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 14h15, do dia 13/03/2023.
Pregoeiro	13/03/2023 10:35:03	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 13/03/2023 às 14h30, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes sobre a análise



		das propostas e dado continuidade ao presente certame. Estejam logados.
Sistema	13/03/2023 10:35:13	Senhor fornecedor 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, CNPJ/CPF: 48.680.814/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/03/2023 10:35:21	Senhor fornecedor CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	13/03/2023 10:35:30	Senhor fornecedor TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.089.733/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	13/03/2023 10:35:39	Senhor fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	13/03/2023 10:42:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	13/03/2023 10:53:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, CNPJ/CPF: 48.680.814/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	13/03/2023 11:09:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS E OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.089.733/0001-09, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	13/03/2023 11:27:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	13/03/2023 13:12:30	Senhor fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	13/03/2023 13:19:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, CNPJ/CPF: 32.317.603/0001-08, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	13/03/2023 14:31:02	Boa tarde!
Pregoeiro	13/03/2023 14:31:11	Senhores fornecedores, segue informações referentes à proposta ajustada e documentos de habilitação do Pregão Eletrônico 004/2023:
Pregoeiro	13/03/2023 14:31:19	Comunico a todos, que as empresas 48.680.814 VITOR DOS SANTOS RIBEIRO e CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, enviaram as propostas ajustadas, bem como atendem aos requisitos dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	13/03/2023 14:31:28	Comunico a todos, que a empresa TEREZINHA RUTE DO COUTO PEREIRA DA SILVA SERVICOS, enviou a proposta ajustada, mas não atendeu ao requisito dos documentos de habilitação, nos itens:
Pregoeiro	13/03/2023 14:31:53	10.5.4.1. Declaração de responsabilidade técnica (ANEXO VII), indicando o responsável técnico pela execução dos serviços. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização do Contratante. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais de uma proponente.
Pregoeiro	13/03/2023 14:32:05	Não foi anexado esse documento nos documentos de habilitação ou no SICAF.
Pregoeiro	13/03/2023 14:32:21	10.5.4.2. Comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico, elencado no subitem 10.5.4.1 e a proponente, mediante registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços devidamente autenticado. Para dirigente ou sócio de empresa,...
Pregoeiro	13/03/2023 14:32:34	...tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidora no cargo ou contrato social. Não foi anexado esse documento nos documentos de habilitação ou no SICAF.
Pregoeiro	13/03/2023 14:32:50	10.5.4.3. Comprovação de registro no CREA, CAU e/ou órgão equivalente, através de certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo e/ou órgão equivalente, do responsável técnico elencado no subitem 10.5.4.1.
Pregoeiro	13/03/2023 14:32:57	Não foi anexado esse documento nos documentos de habilitação ou no SICAF.
Pregoeiro	13/03/2023 14:33:03	Sendo assim inabilitada.
Pregoeiro	13/03/2023 14:33:12	Comunico a todos, que a empresa JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO, enviou a proposta ajustada, mas não atendeu ao requisito dos documentos de habilitação, nos itens:
Pregoeiro	13/03/2023 14:33:18	10.5.2.1. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.
Pregoeiro	13/03/2023 14:33:25	Não foi anexado esse documento nos documentos de habilitação ou no SICAF. Sendo assim inabilitada.
Pregoeiro	13/03/2023 14:33:42	Dando continuidade ao certame será convocada as próximas colocadas dos itens 04, 05, 06 e 07 para negociação.
Pregoeiro	13/03/2023 14:33:51	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa



para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.

Pregoeiro	13/03/2023 14:33:59	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	13/03/2023 14:34:21	Para CONSTRUTORA DO KESNE LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 04 – R\$ 16,20 05 – R\$ 42,50?
Pregoeiro	13/03/2023 14:39:26	Para VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos Itens 07 – R\$ 14,00?
Pregoeiro	13/03/2023 14:44:12	Para F KUCHNIR LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do Item 06 – R\$ 10,76?
Pregoeiro	13/03/2023 14:49:39	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 17h, do dia 13/03/2023.
Pregoeiro	13/03/2023 14:49:45	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 14/03/2023 às 08h (horário de Brasília), no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes sobre a proposta ajustada e documentos de habilitação.
Pregoeiro	13/03/2023 14:50:50	RETIFICANDO!
Pregoeiro	13/03/2023 14:52:22	Para o Item 04, a segunda colocada foi CONSTRUTORA GLASMANN LTDA.
Pregoeiro	13/03/2023 14:52:41	Para CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do Item 04 – R\$ 16,20?
Pregoeiro	13/03/2023 14:57:39	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 17h, do dia 13/03/2023.
Pregoeiro	13/03/2023 14:58:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 14/03/2023 às 08h (horário de Brasília), no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes sobre a proposta ajustada e documentos de habilitação.
Sistema	13/03/2023 14:58:42	Senhor fornecedor CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	13/03/2023 14:58:58	Senhor fornecedor CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	13/03/2023 14:59:07	Senhor fornecedor F KUCHNIR LTDA, CNPJ/CPF: 31.273.085/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	13/03/2023 14:59:26	Senhor fornecedor VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.755.704/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	13/03/2023 15:21:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	13/03/2023 15:28:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 46.755.704/0001-75, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	13/03/2023 15:40:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	14/03/2023 07:51:25	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	14/03/2023 08:00:52	Bom dia!
Pregoeiro	14/03/2023 08:01:04	Senhores fornecedores, segue informações referentes à proposta ajustada e documentos de habilitação do Pregão Eletrônico 004/2023:
Pregoeiro	14/03/2023 08:01:15	Comunico a todos, que as empresas CONSTRUTORA GLASMANN LTDA e CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, enviaram as propostas ajustadas, bem como atendem aos requisitos dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	14/03/2023 08:01:27	Comunico a todos, que a empresa VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, enviou a proposta ajustada, mas não atendeu ao requisito dos documentos de habilitação, nos itens:
Pregoeiro	14/03/2023 08:01:45	10.5.2.1. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.
Pregoeiro	14/03/2023 08:02:10	Certidão apresentada é da Comarca de Curitiba, e tem data de 25/11/2022, ou seja com mais de 60 dias de expedição.
Pregoeiro	14/03/2023 08:02:18	10.5.4.3. Comprovação de registro no CREA, CAU e/ou órgão equivalente, através de certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo e/ou órgão equivalente, do responsável técnico elencado no subitem 10.5.4.1. Não apresentou nos documentos de habilitação e não consta no SICAF.
Pregoeiro	14/03/2023 08:02:52	10.5.6.2. Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. Não apresentou nos documentos de habilitação e não consta no SICAF.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp6410ae9abd32e>.



Pregoeiro	14/03/2023 08:03:01	Sendo assim inabilitada.
Pregoeiro	14/03/2023 08:03:08	Comunico a todos, que a empresa F KUCHNIR LTDA, não enviou a proposta ajustada, sendo desclassificada do item 06.
Pregoeiro	14/03/2023 08:03:44	Dando continuidade ao certame será convocada as próximas colocadas dos itens 06 e 07 para negociação.
Pregoeiro	14/03/2023 08:04:00	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	14/03/2023 08:04:13	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	14/03/2023 08:04:43	Para CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 07 - R\$ 15,30?
Pregoeiro	14/03/2023 08:09:44	Para VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 06 - R\$ 12,50?
Pregoeiro	14/03/2023 08:14:36	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 10h15, do dia 14/03/2023.
Pregoeiro	14/03/2023 08:14:42	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 14/03/2023 às 10h20 (horário de Brasília), no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes sobre a proposta ajustada e documentos de habilitação.
Sistema	14/03/2023 08:14:51	Senhor fornecedor VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.793.031/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	14/03/2023 08:14:59	Senhor fornecedor CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	14/03/2023 09:52:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, CNPJ/CPF: 44.906.326/0001-58, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	14/03/2023 09:56:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.793.031/0001-21, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	14/03/2023 10:20:10	Bom dia!
Pregoeiro	14/03/2023 10:20:19	Senhores fornecedores, segue informações referentes à proposta ajustada e documentos de habilitação do Pregão Eletrônico 004/2023:
Pregoeiro	14/03/2023 10:20:30	Comunico a todos, que as empresas CONSTRUTORA GLASMANN LTDA e VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, enviaram as propostas ajustadas, bem como atendem aos requisitos dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	14/03/2023 10:20:36	Cumpra salientar que a pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peça atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro	14/03/2023 10:20:44	Portanto, às 10h20 de hoje - dia 14/03/2023 - será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Pregoeiro	14/03/2023 10:20:51	O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO ATÉ AS 11h20 de hoje - dia 14/03/2023.
Pregoeiro	14/03/2023 10:20:55	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Sistema	14/03/2023 10:21:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/03/2023 10:21:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/03/2023 às 11:20:00.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/tp6410ae9abd32e>.



Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/03/2023 07:51:37	
Abertura da sessão pública	13/03/2023 09:00:08	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	13/03/2023 09:03:07	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	13/03/2023 10:15:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo	14/03/2023 10:21:10	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/03/2023 10:21:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/03/2023 às 11:20:00.

Data limite para registro de recurso: 17/03/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 22/03/2023.
Data limite para registro de decisão: 29/03/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:06 horas do dia 14 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCIELI DE OLIVEIRA MAINARDI
Pregoeiro Oficial

DAVERSON COLLE DA SILVA
Equipe de Apoio

EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES
Equipe de Apoio

RICARDO FIORI
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

↑
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/03/2023 14:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/fp6410ae9abd32e>.



Portal de Compras do Governo Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 14 de Março de 2023

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

FRANCIELI DE OLIVEIRA MAINARDI

[Serviços do Governo](#)[Voltar para Área de Trabalho](#)[Sair](#)[3 - Ambiente Produção](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

Pregão nº **42023** - (Decreto Nº 10.024/2019)

Nº Item: 1**Nome do Item:** Prestação de serviços de pintor**Descrição do Item:** Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Sessões Públicas:** [Atual](#)

Sessão Pública nº 1 (Atual)

CNPJ: 35.793.031/0001-21 - Razão Social/Nome: VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**- [Intenção de Recurso](#)**[Menu](#) [Voltar](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

MOTIVO QUAL É SOBRE O VALOR QUE A EMPRESA GANHADORA LOTE 1 APRESENTOU, GOSTARIAMOS QUE APRESENTE UMA PLANILHA DE CUSTOS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE EM NOSSA ANALISE É INEXEQUIVÉL.

[Fechar](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

Pregão nº **42023** - (Decreto Nº 10.024/2019)

Nº Item: 2

Nome do Item: Prestação de Serviços de Pintor

Descrição do Item: Serviços de pintura compreendendo a realização dos seguintes serviços: - Lavar e lixar paredes ou assoalhos/piso; - Aplicar selador; - Aplicar 02 (duas) demão de tinta em paredes ou assoalho/pisos; - Aplicação de massa PVA em paredes onde houver necessidade; - Lixar a massa aplicada; - Aplicação de textura e/ou grafiato.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Sessões Públicas: Atual

Sessão Pública nº 1 (Atual)

CNPJ: 35.793.031/0001-21 - **Razão Social/Nome:** VERTICALLE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

- Intenção de Recurso

[Menu](#) [Voltar](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

GOSTARIAMOS QUE A EMPRESA GANHADORA DO LOTE NOS APRESENTE UMA PLANILHA DE CUSTOS SOBRE O VALOR PROPOSTO, NO NOSSO ENTENDIMENTO ESSE VALOR É INEXEQUIVÉL.

Fechar

Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

Pregão nº **42023** - (Decreto Nº 10.024/2019)

Nº Item: 7

Nome do Item: Manutenção de vias férreas (via permanente)

Descrição do Item: Serviços no conserto/reparos de Guias (Meio Fio) nos logradouros públicos da cidade de Marmeleiro-PR, compreendendo a realização dos seguintes serviços de Assentamento de guia (Meio-Fio): a) Compactação e regularização do terreno; b) Colocação de Meio-Fio com Sarjeta alta e baixa e também a colocação de Meio Fio simples tipo placa de concreto; c) Retirada dos meios-fios desalinhados e quebrados e colocação de novos; d) Assentamento dos meios- fios; e) Alinhamento das guias de meios-fios; f) Efetuar a limpeza do local com remoção dos rejeitos; e levar o que sobrou no Departamento; g) Colocar terra atrás dos meios fios novos (instalados pela empresa contratada) inclusive puxar terra com caminhão se necessário for.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Sessões Públicas: Atual

Sessão Pública nº 1 (Atual)

CNPJ: 46.755.704/0001-75 - Razão Social/Nome: VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

- Intenção de Recurso

[Menu](#) [Voltar](#)

Pregão/Concorrência Eletrônica

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

Pregoeiro. Os fundamentos utilizados para inabilitação da recorrida carecem de legalidade, já que, o acervo técnico apresentado atende fielmente ao disposto previsto no instrumento convocatório, já que, em um único atestado está disposto 300m2 de construção e reforma de telhado, cujo bojo, resta dividido em dois itens de perfeita aplicação. Registre-se a manifestação recursal deve ser aceita, pela qual, possa o mérito ser debatido quando da juntada do recurso.

Fechar