



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.414.837/0001-38 DUNS®: 912734969
Razão Social: BOREAL ENGMED LTDA
Nome Fantasia: BOREAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	20/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/07/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação
Receita Municipal	Sem Informação

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BOREAL ENGMED LTDA**

CPF/CNPJ: **04.414.837/0001-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:55:28 do dia 17/06/2026 , com validade até o dia 17/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: s6xx4fvIXu86PX8YuKgF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUIZ FERNANDO GOMES DE JESUS**

CPF/CNPJ: **933.425.197-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:55:57 do dia 17/06/2026 , com validade até o dia 17/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RHaTP7DatMZDpNDTiBGp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

Assunto: PROPOSTA COMERCIAL

Ref. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1215/2026 CÓD. VERIFICADOR: I9H4S8V9 UASG: 454524 -/PR

A **Boreal ENGEMED Ltda**, sediada no Município de Paulínia - SP, Av. José Puccinelli, 130 - João Aranha - Paulínia - SP, CEP 13.146.000, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 04.414.837/0001-38, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. Luiz Fernando Gomes de Jesus, CPF 933.425.197.20 RG 363951210, submete a VS a proposta para Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para reforma da cobertura do Ginásio Volnei Pires, atendendo as necessidades do Departamento de Esportes.

1 - Item e Preço

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para reforma da cobertura do Ginásio Volnei Pires, compreendendo: Substituição do telhado existente, substituição de perfis de terças degradados, lixamento e pintura da estrutura metálica, execução de rufos, substituição do sistema de drenagem pluvial e limpeza final.	Serviço	1	R\$ 250.000,00
VALOR GLOBAL				R\$ 250.000,00

02 - Valor Global R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

Declaramos que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o objeto, inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao serviço até sua entrega no local fixado no processo de contratação e que estamos de acordo com todas as normas e condições definidas.

03 - Prazo de Execução

Conforme Termode Referência

04 - Validade da Proposta

90 (noventa) dias corridos a partir desta data.

Paulínia/SP, 17 de junho de 2026.

Assinado de forma digital por
 LUIZ FERNANDO GOMES DE JESUS:93342519720
 LUIZ FERNANDO GOMES DE JESUS:93342519720
 Dados: 2026.06.17 10:56:01 -03'00'

Luiz Fernando Gomes de Jesus
 Sócio Gerente
Boreal ENGEMED Ltda



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.027.839/0001-62 DUNS®: 898013055
Razão Social: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DO KESNE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/04/2027**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	22/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/08/2026
Receita Municipal	Validade:	04/08/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.027.839/0001-62**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:05:38 do dia 17/06/2026 , com validade até o dia 17/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7U7y5o0hsQOIXufv3lOL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIO JESUS DO KESNE**

CPF/CNPJ: **602.894.739-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:06:05 do dia 17/06/2026 , com validade até o dia 17/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jyPeniauXEQWSODQS16w

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1215/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para reforma da cobertura do Ginásio Volnei Pires, atendendo as necessidades do Departamento de Esportes

ANEXO II
PROPOSTA AJUSTADA

A empresa Construtora do Kesne Ltda, estabelecida na Avenida Macali, 977 Sala 01 Bairro Ipiranga município de Marmeleiro – PR, fone (46) 3525-2804, email: construtoradokesne@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 07.027.839/0001-62, neste ato representada por Élisson Junior do Kesne, cargo Administrador, RG 8.410.063-3, CPF 010.338.729-38, residente na avenida Macali 977, Apto 31 Marmeleiro-PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 005/2026, conforme abaixo discriminado:

Item	Descrição	Valor da mão de obra R\$	Valor do material R\$	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para reforma da cobertura do Ginásio Volnei Pires, compreendendo: Substituição do telhado existente, substituição de perfis de terças degradados, lixamento e pintura da estrutura metálica, execução de rufos, substituição do sistema de drenagem pluvial e limpeza final	R\$150.780,00	R\$100.520,00	R\$ 251.300,00

Informar Valor Total: R\$ 251.300,00 (duzentos e cinquenta e um mil e trezentos reais), sendo R\$ 150.780,00 (cento e cinquenta mil setecentos e oitenta reais) referentes à mão-de-obra e R\$ 100.520,00 (cem mil quinhentos e vinte reais) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da ordem de início dos serviços pelo Contratante.

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do contrato:

- Nome: Élisson Junior do Kesne
- CPF: 010.338.729-38
- Endereço: Avenida Macali, 977 Sala 01 Bairro Ipiranga – Marmeleiro - PR
- Telefone: (45) 99904-0564
- e-mail: construtoradokesne@hotmail.com

Informar Agência e Conta para pagamento.

Conta corrente n 10969-x, Agencia n 2282-9, Banco do Brasil

Construtora Do Kesne Ltda. CNPJ: 07.027.839/0001-62.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Marmeleiro, 24 de junho de 2025.

ELISON JUNIOR
DO
KESNE:0103387
2938

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938
DN: C=BR, CN=ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.17 17:58:55-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Elison Junior Do Kesne

RG: 8.410.063-3

Representante Legal



Construtora
DO KESNE



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: *Referência 09-2025.xlsm)	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires	MUNICÍPIO / UF Marmeleiro/PR	BDI 1 21,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Abra o arquivo Referência 09-2025.xlsm

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires									251.300,00	
1.			Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires					-	251.300,00	
1.1.			Administração Local					-	4.143,68	
1.1.1.	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,00	36,93	BDI 1	45,04	4.143,68	RA
1.2.			Serviços Preliminares					-	1.513,44	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	413,61	BDI 1	504,48	1.513,44	RA
1.3.			Equipamentos					-	13.728,86	
1.3.1.	Composição	CP_01	LINHA DE VIDA, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM REAPROVEITAMENTO.	M	220,00	21,28	BDI 1	25,96	5.711,20	RA
1.3.2.	Composição	CP_11	LOCAÇÃO ANDAIME TUBULAR	MxMES	12,00	32,61	BDI 1	39,77	477,24	RA
1.3.3.	Composição	CP_12	MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M	12,00	30,91	BDI 1	37,70	452,40	RA
1.3.4.	Cotação	COT 017	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA TIPO TESOURA, 12M	MÊS	1,00	5.243,86	BDI 1	6.395,94	6.395,94	RA
1.3.5.	Cotação	COT 018	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UN	1,00	567,42	BDI 1	692,08	692,08	RA
1.4.			Remoções Cobertura e Calha					-	12.922,01	
1.4.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.445,00	5,35	BDI 1	6,53	9.435,85	RA
1.4.2.	Composição	CP_07	REMOÇÃO DE TRECHOS DE TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	PONTO	84,00	28,95	BDI 1	35,31	2.966,04	RA
1.4.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	44,00	5,65	BDI 1	6,89	303,16	RA
1.4.4.	Composição	CP_02	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL	M	32,00	5,56	BDI 1	6,78	216,96	RA
1.5.			Reparos Estrutura Metálica					-	7.266,22	
1.5.1.	Composição	CP_08	INSTALAÇÃO DE SEGMENTO DE TERÇA METÁLICA "U" 40X100X40, AÇO ASTM A36, POR MEIO DE SOLDA, COM REFORÇO CONFORME PROJETO	M	97,00	32,93	BDI 1	40,16	3.895,52	RA
1.5.2.	Composição	CP_10	INSTALAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO, EM BARRA REDONDA 10MM, AÇO ASTM A36.	M	370,00	7,47	BDI 1	9,11	3.370,70	RA
1.6.			Pintura Estrutura					-	85.690,65	
1.6.1.	DER	503110	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 200 MICRAS	m2	1.232,00	1,54	BDI 1	1,88	2.316,16	RA
1.6.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	693,92	11,83	BDI 1	14,43	10.013,27	RA
1.6.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	693,92	2,38	BDI 1	2,90	2.012,37	RA
1.6.4.	Composição	CP_04	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO (PRIMER), APLICADA A ROLO OU PINCEL EM SUPERFÍCIE METÁLICA EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	693,92	24,37	BDI 1	29,72	20.623,30	RA
1.6.5.	Composição	CP_05	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO À BASE DE SOLVENTE, APLICADA A ROLO OU PINCEL EM SUPERFÍCIE METÁLICA EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	1.387,84	29,97	BDI 1	36,55	50.725,55	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 09-2025.xlsm)	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires	MUNICÍPIO / UF Marmeleiro/PR	BDI 1 21,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Abra o arquivo Referência 09-2025.xlsm

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires									251.300,00	
1.7.			Instalação Cobertura					-	108.678,45	
1.7.1.	Composição	CP_03	TELHAMENTO EM TELHA ONDULADA METÁLICA, H=17MM, ESP=0,5MM. COM USO DE PARAFUSOS AUTOPERFORANTES EM AÇO CARBONO, COM REVESTIMENTO ECOSEAL 30K E ARRUELA EM EPDM. FIXAÇÃO NA ONDA ALTA COM USO DE CALÇO 17MM E PARAFUSO PB 12 - 14X1.1/2" EM CONJUNTO COM ARRUELA NEOBOND ALUMINIO ID 12 X OD 7/8" (22MM). COSTURA A CADA 50CM NO COMPRIMENTO, COM PARAFUSO PB 1/4 14x7/8". VEDAÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL COM USO DE FITA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA (TACKY-TAPE) 12,5MM X 2,31MM.	M2	1.445,00	61,66	BDI 1	75,21	108.678,45	RA
1.8.			Instalações Águas Pluviais					-	13.426,81	
1.8.1.	Composição	CP_14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N. 24, DESENVOLVIMENTO 75 CM	M	44,00	95,78	BDI 1	116,82	5.140,08	RA
1.8.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	32,00	59,68	BDI 1	72,79	2.329,28	RA
1.8.3.	SINAPI	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	116,01	BDI 1	141,50	566,00	RA
1.8.4.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9,00	118,65	BDI 1	144,72	1.302,48	RA
1.8.5.	SINAPI	89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	173,51	BDI 1	211,63	634,89	RA
1.8.6.	Composição	CP_15	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA N. 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	64,00	44,25	BDI 1	53,97	3.454,08	RA
1.9.			Serviços Finais - Limpeza					-	3.929,88	
1.9.1.	SINAPI	106123	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PLASTICO/ PAPEL/ METAL) ARMAZENADO INICIALMENTE EM BOMBONAS E ACONDICIONAMENTO FINAL EM ABRIGOS COBERTOS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	2,00	146,38	BDI 1	178,54	357,08	RA
1.9.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.232,00	2,38	BDI 1	2,90	3.572,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2025.xlsm')	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires	MUNICÍPIO / UF Marmeleiro/PR	BDI 1 21,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Abra o arquivo Referência 09-2025.xlsm

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires									251.300,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Marmeleiro/PR

Local

quarta-feira, 17 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Elison Junior do Kesne

CREA/CAU: 144.932/D

ART/RRT: Preencher na aba "Dados"

ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938
DN: C=BR, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938,
O=CP-Brasil, OU=AC SingularID Multipla
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.17 16:59:19-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

RECURSO

↓


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR Município de Marmeleiro	APelido EMPREENDIMENTO Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires
-------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires	251.300,00	% Período:	100,00%											
1.1.	Administração Local	4.143,68	% Período:	100,00%											
1.2.	Serviços Preliminares	1.513,44	% Período:	100,00%											
1.3.	Equipamentos	13.728,86	% Período:	100,00%											
1.4.	Remoções Cobertura e Calha	12.922,01	% Período:	100,00%											
1.5.	Reparos Estrutura Metálica	7.266,22	% Período:	100,00%											
1.6.	Pintura Estrutura	85.690,65	% Período:	100,00%											
1.7.	Instalação Cobertura	108.678,45	% Período:	100,00%											
1.8.	Instalações Águas Pluviais	13.426,81	% Período:	100,00%											
1.9.	Serviços Finais - Limpeza	3.929,88	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 251.300,00				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	251.300,00										
				Outros:	-										
				Investimento:	251.300,00										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	251.300,00										
				Outros:	-										
				Investimento:	251.300,00										
CROSSSERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:				Administração Local:	100,00%										

 Marmeleiro/PR
 Local

 quarta-feira, 17 de junho de 2026
 Data

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
 DN: cn=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938, o=ICP-Brasil, ou=AC Synchronic Multipla
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2026.06.17 17:58:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

 Responsável Técnico
 Nome: Éilson Junior do Kesne
 CREA/CAU: 144.932/D
 ART/RRT:


Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Marmeleiro
-------------------------	-----------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires / Reforma Cobertura Ginásio Volnei Pires

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1
TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,80%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,97%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Marmeleiro/PR

Local

quarta-feira, 17 de junho de 2026

Data

 ELISON JUNIOR DO
 KESNE:01033872938

 Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
 DN: cn=BR, ou=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938,
 o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multiple
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2026.06.17 17:59:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Responsável Técnico

Nome: Éilson Junior do Kesne

CREA/CAU: 144.932/D

ART/RRT: 0



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO Nº 160/2026/SE

Para: Comissão de Contratação

Assunto: Concorrência Eletrônica nº 005/2026 – PMM

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para reforma da cobertura do Ginásio Volnei Pires.

Conforme solicitado pela Comissão de Contratação, o Setor de Engenharia prestou apoio técnico para verificação de documentos apresentados pela empresa CONSTRUTORA DO KESNE LTDA (CNPJ 07.027.839/0001-62) na Concorrência 005/2026, conforme exigido em edital.

Foram apresentados planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição analítica do BDI e encargos sociais da empresa. Não foram apresentadas novas composições de serviços do orçamento, indicando a utilização das composições conforme orçamento do edital.

Concluiu-se que os documentos cumprem os requisitos do item 6.22.5 do edital.

Marmeleiro, 18 de junho de 2026.

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
CREA 137.528/D

