



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.027.839/0001-62 DUNS®: 898013055
Razão Social: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DO KESNE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/04/2027**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	16/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/08/2026
Receita Municipal	Validade:	04/08/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.027.839/0001-62**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:58:40 do dia 26/06/2026 , com validade até o dia 26/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: BAIAScXAZNSOAISvnbGL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIO JESUS DO KESNE**

CPF/CNPJ: **602.894.739-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:59:12 do dia 26/06/2026 , com validade até o dia 26/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ycJNt7w07SPqTnDEE2g6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1059/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo

ANEXO II
PROPOSTA AJUSTADA

A empresa Construtora do Kesne Ltda, estabelecida na Avenida Macali, 977 Sala 01 Bairro Ipiranga município de Marmeleiro – PR, fone (46) 3525-2804, email: construtoradokesne@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 07.027.839/0001-62, neste ato representada por Élisson Junior do Kesne, cargo Administrador, RG 8.410.063-3, CPF 010.338.729-38, residente na avenida Macali 977, Apto 31 Marmeleiro-PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 006/2026, conforme abaixo discriminado:

Item	Descrição	Valor da mão de obra R\$	Valor do material R\$	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, observadas as características apresentadas na documentação técnica e demais condições definidas neste processo e seus anexos.	R\$89.580,00	R\$59.720,00	R\$ 149.300,00

Informar Valor Total: R\$ 149.300,00 (cento e quarenta e nove mil e trezentos reais), sendo R\$ 89.580,00 (oitenta e nove mil quinhentos e oitenta reais) referentes à mão-de-obra e R\$ 59.720,00 (cinquenta e nove mil setecentos e vinte reais) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 (noventa) dias, contados da data da emissão da ordem de início dos serviços pelo Contratante.

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do contrato:

- Nome: Élisson Junior do Kesne
- CPF: 010.338.729-38
- Endereço: Avenida Macali, 977 Sala 01 Bairro Ipiranga – Marmeleiro - PR
- Telefone: (45) 99904-0564
- e-mail: construtoradokesne@hotmail.com

Informar Agência e Conta para pagamento.

Conta corrente n 10969-x, Agencia n 2282-9, Banco do Brasil
Construtora Do Kesne Ltda. CNPJ: 07.027.839/0001-62.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Marmeireiro, 26 de junho de 2025.

ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
8

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: C=BR, CN=ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293, O=ICP-Brasil, OU=AC
SingularID Multiple
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.26 10:08:38-0300'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Elison Junior Do Kesne
RG: 8.410.063-3
Representante Legal



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: BWC MEU CAMPINHO

ÁREA: 92,98 m²

ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELISON JUNIOR DO KESNE

CREA: PR - 144932/D

PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO UNIT+BDI	QUANT	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.288,14
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	R\$ 79,38	R\$ 96,82	29,2	R\$ 2.827,14
1.2	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$ 18,90	R\$ 23,05	20	R\$ 461,00
2			ESTRUTURAS					R\$ 36.872,88
2.1			SAPATAS		R\$ -			R\$ 12.178,64
2.1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	R\$ 183,88	R\$ 224,28	13,22	R\$ 2.964,98
2.1.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	R\$ 912,30	R\$ 1.112,73	0,44	R\$ 489,60
2.1.3	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 19,13	R\$ 23,33	20,1	R\$ 468,93
2.1.4	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 18,01	R\$ 21,97	66,3	R\$ 1.456,61
2.1.5	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 16,86	R\$ 20,56	4,2	R\$ 86,35
2.1.6	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 15,13	R\$ 18,45	66,1	R\$ 1.219,55
2.1.7	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	R\$ 997,01	R\$ 1.216,05	2,95	R\$ 3.587,35
2.1.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	R\$ 679,17	R\$ 828,38	2,3	R\$ 1.905,27
2.2			VIGAS		R\$ -			R\$ 15.232,89
2.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$ 61,98	R\$ 75,60	89	R\$ 6.728,40
2.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$ 85,07	R\$ 103,76	4,05	R\$ 420,23
2.2.3	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	R\$ 160,55	R\$ 195,82	0,37	R\$ 72,45
2.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,77	R\$ 14,36	82,8	R\$ 1.189,01
2.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,69	R\$ 13,04	0,2	R\$ 2,61
2.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,76	R\$ 11,90	203,2	R\$ 2.418,08
2.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	R\$ 777,84	R\$ 948,73	4,64	R\$ 4.402,11
2.3			PILARES		R\$ -			R\$ 7.213,56
2.3.1	92439	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$ 48,68	R\$ 59,37	45,72	R\$ 2.714,40
2.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,77	R\$ 14,36	57,2	R\$ 821,39
2.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 8,59	R\$ 10,48	157,2	R\$ 1.647,46
2.3.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	R\$ 760,09	R\$ 927,08	2,19	R\$ 2.030,31
2.4			OUTROS ITENS		R\$ -			R\$ 2.247,79
2.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	R\$ 160,55	R\$ 195,82	1,97	R\$ 385,77
2.4.2	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE *LT* = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	R\$ 156,33	R\$ 190,68	5,88	R\$ 1.121,20
2.4.3	105021	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	R\$ 21,66	R\$ 26,42	28,04	R\$ 740,82
3			ALVENARIA E DIVISÓRIAS					R\$ 22.700,48
3.1	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	R\$ 779,44	R\$ 950,68	8,97	R\$ 8.527,60
3.2	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 70,77	R\$ 86,32	164,19	R\$ 14.172,88
4			COBERTURA					R\$ 10.513,01
4.1	92559	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	R\$ 1.924,60	R\$ 2.347,43	3	R\$ 7.042,29
4.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	R\$ 22,01	R\$ 26,85	1	R\$ 26,85
4.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 47,76	R\$ 58,25	7,4	R\$ 431,05
4.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 38,46	R\$ 46,91	30,55	R\$ 1.433,10
4.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 37,13	R\$ 45,29	34,88	R\$ 1.579,72
5			ESQUADRIAS					R\$ 13.189,24

5.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	M2	R\$	528,37	R\$	644,45	3,78	R\$	2.436,02
5.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_ 10/2025	M2	R\$	979,17	R\$	1.194,29	3,78	R\$	4.514,42
5.3	COT01	COTAÇÃO	PORTA DE CORRER BANHEIRO PCD, 95X210, MADEIRAS, COM PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	1.628,27	R\$	1.986,00	2	R\$	3.972,00
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	R\$	464,62	R\$	566,70	4	R\$	2.266,80
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	3.960,61
6.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	9,53	R\$	11,62	33,02	R\$	383,69
6.2	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	8,12	R\$	9,90	16,4	R\$	162,36
6.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	2,61	R\$	3,18	74,49	R\$	236,88
6.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	3,75	R\$	4,57	59,83	R\$	273,42
6.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	14,16	R\$	17,27	21,2	R\$	366,12
6.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	3,10	R\$	3,78	74,49	R\$	281,57
6.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	4,16	R\$	5,07	59,83	R\$	303,34
6.8	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	13,68	R\$	16,69	21,2	R\$	353,83
6.9	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	R\$	16,36	R\$	19,95	4	R\$	79,80
6.10	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	R\$	133,61	R\$	162,96	1	R\$	162,96
6.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	R\$	10,29	R\$	12,55	1	R\$	12,55
6.12	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	R\$	11,11	R\$	13,55	2	R\$	27,10
6.13	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	R\$	31,93	R\$	38,95	3	R\$	116,85
6.14	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	R\$	41,78	R\$	50,96	3	R\$	152,88
6.15	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	R\$	58,03	R\$	70,78	7	R\$	495,46
6.16	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	R\$	17,91	R\$	21,84	3	R\$	65,52
6.17	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	R\$	67,60	R\$	82,45	2	R\$	164,90
6.18	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	R\$	12,85	R\$	15,67	7	R\$	109,69
6.19	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025	UN	R\$	28,51	R\$	34,77	1	R\$	34,77
6.20	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	R\$	36,26	R\$	44,23	4	R\$	176,92
7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$	6.185,53
7.1	102611	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	R\$	419,21	R\$	511,31	1	R\$	511,31
7.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	R\$	32,68	R\$	39,86	1	R\$	39,86
7.3	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	7,90	R\$	9,64	2	R\$	19,28
7.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	16,17	R\$	19,72	3	R\$	59,16
7.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	21,12	R\$	25,76	1	R\$	25,76
7.6	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	43,05	R\$	52,51	2	R\$	105,02
7.7	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	R\$	11,06	R\$	13,49	31,53	R\$	425,34
7.8	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	R\$	16,32	R\$	19,91	0,9	R\$	17,92
7.9	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	R\$	13,65	R\$	16,65	21,27	R\$	354,15
7.10	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	R\$	21,66	R\$	26,42	9,28	R\$	245,18
7.11	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	9,02	R\$	11,00	16	R\$	176,00
7.12	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	13,79	R\$	16,82	5	R\$	84,10
7.13	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	9,58	R\$	11,68	3	R\$	35,04
7.14	89504	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	15,61	R\$	19,04	14	R\$	266,56
7.15	89510	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	21,81	R\$	26,60	2	R\$	53,20
7.16	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	16,52	R\$	20,15	6	R\$	120,90
7.17	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	6,99	R\$	8,53	1	R\$	8,53
7.18	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	19,22	R\$	23,44	2	R\$	46,88
7.19	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	37,75	R\$	46,04	6	R\$	276,24
7.20	105138	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	13,71	R\$	16,72	2	R\$	33,44

7.21	105140	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	R\$	20,51	R\$	25,02	1	R\$	25,02
7.22	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	98,08	R\$	119,63	2	R\$	239,26
7.23	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	34,10	R\$	41,59	4	R\$	166,36
7.24	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	90,78	R\$	110,72	6	R\$	664,32
7.25	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	298,80	R\$	364,45	6	R\$	2.186,70
8			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$	2.316,18
8.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	20,08	R\$	24,49	18	R\$	440,82
8.2	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	R\$	25,90	R\$	31,59	16	R\$	505,44
8.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	9,78	R\$	11,93	6	R\$	71,58
8.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	9,59	R\$	11,70	12	R\$	140,40
8.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	23,32	R\$	28,44	8	R\$	227,52
8.6	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	11,99	R\$	14,62	3	R\$	43,86
8.7	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	13,87	R\$	16,92	6	R\$	101,52
8.8	89823	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	R\$	29,32	R\$	35,76	1	R\$	35,76
8.9	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	28,18	R\$	34,37	8	R\$	274,96
8.10	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	21,29	R\$	25,97	6	R\$	155,82
8.11	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	18,69	R\$	22,80	1	R\$	22,80
8.12	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	48,49	R\$	59,14	5	R\$	295,70
9			ÁGUA PLUVIAIS							R\$	375,58
9.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$	27,68	R\$	33,76	8	R\$	270,08
9.2	95694	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	R\$	43,25	R\$	52,75	2	R\$	105,50
10			LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$	12.140,50
10.1	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	324,05	R\$	395,24	6	R\$	2.371,44
10.2	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	136,67	R\$	166,70	2	R\$	333,40
10.3	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	280,48	R\$	342,10	4	R\$	1.368,40
10.4	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	757,18	R\$	923,53	2	R\$	1.847,06
10.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	R\$	35,27	R\$	43,02	6	R\$	258,12
10.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	77,39	R\$	94,39	10	R\$	943,90
10.7	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	75,71	R\$	92,34	4	R\$	369,36
10.8	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	188,10	R\$	229,43	2	R\$	458,86
10.9	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	188,10	R\$	229,43	4	R\$	917,72
10.10	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	197,36	R\$	240,72	2	R\$	481,44
10.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	203,51	R\$	248,22	4	R\$	992,88
10.12	1	COMP01	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	138,65	R\$	169,11	4	R\$	676,44
10.13	2	COMP02	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	186,39	R\$	227,34	2	R\$	454,68
10.14	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	136,67	R\$	166,70	4	R\$	666,80
11			REVESTIMENTOS							R\$	37.757,85
11.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$	4,60	R\$	5,61	239,17	R\$	1.341,74
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	28,47	R\$	34,72	114,44	R\$	3.973,36
11.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	R\$	49,61	R\$	60,51	129,57	R\$	7.840,28
11.4	87788	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	R\$	81,96	R\$	99,97	1	R\$	99,97
11.5	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$	50,36	R\$	61,42	114,44	R\$	7.028,90
11.6	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$	48,63	R\$	59,31	32,54	R\$	1.929,95

11.7	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$	27,79	R\$	33,90	22,17	R\$	751,56
11.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	R\$	109,27	R\$	133,28	8,16	R\$	1.087,56
11.9	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	R\$	43,85	R\$	53,48	39,32	R\$	2.102,83
11.10	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	R\$	115,29	R\$	140,62	39,32	R\$	5.529,18
11.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$	3,54	R\$	4,32	124,4	R\$	537,41
11.12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	11,11	R\$	13,55	124,4	R\$	1.685,62
11.13	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$	61,34	R\$	74,82	51,45	R\$	3.849,49
TOTAL GERAL										R\$	149.300,00

Marmeleiro, 26 de junho de 2026.

Revisão 01 - 04/06/2026 - correção na composição do BDI.

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
 KESNE:01033872938
 DN: cn=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938,
 o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2026.06.26 10:10:14-0300
 Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938

 ELISON JUNIOR DO KESNE
 Responsável Técnico

CRONOGRAMA

OBRA: BWC MEU CAMPINHO

ÁREA: 92,98 m²

ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ÉLISON JUNIOR DO KESNE

CREA: PR - 144932/D

PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.288,14	R\$ 3.288,14	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	ESTRUTURAS	R\$ 36.872,88	R\$ 29.498,30	80%	R\$ 7.374,58	20%	R\$ -	0%
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 22.700,48	R\$ 11.350,24	50%	R\$ 11.350,24	50%	R\$ -	0%
4	COBERTURA	R\$ 10.513,01	R\$ -	0%	R\$ 10.513,01	100%	R\$ -	0%
5	ESQUADRIAS	R\$ 13.189,24	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 13.189,24	100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.960,61	R\$ -	0%	R\$ 1.980,31	50%	R\$ 1.980,31	50%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.185,53	R\$ -	0%	R\$ 3.092,77	50%	R\$ 3.092,77	50%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 2.316,18	R\$ -	0%	R\$ 1.158,09	50%	R\$ 1.158,09	50%
9	ÁGUA PLUVIAIS	R\$ 375,58	R\$ -	0%	R\$ 187,79	50%	R\$ 187,79	50%
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 12.140,50	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.140,50	100%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 37.757,85	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 37.757,85	100%
TOTAL			R\$ 44.136,68	29,56%	R\$ 35.656,78	23,88%	R\$ 69.506,54	46,55%
ACUMULADO			R\$ 44.136,68	29,56%	R\$ 79.793,46	53,45%	R\$ 149.300,00	100,00%

Marmeireiro, 26 de junho de 2026.

Revisão 01 - 04/06/2026 - correção na composição do BDI.

ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: c=BR, o=ELISON JUNIOR DO KESNE:0103387293,
ou=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.26 10:10:40-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

8

ÉLISON JUNIOR DO KESNE
Responsável Técnico

BDI

OBRA: BWC MEU CAMPINHO

ÁREA: 92,98 m²

ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ÉLISON JUNIOR DO KESNE

CREA: PR - 144.932/D

PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR NÃO DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
2	S - SEGUROS + G - GARANTIA	0,80%
3	R - RISCOS	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
5	L - LUCRO BRUTO	7,40%
6	CP - TRIBUTOS (PIS 0,65% e COFINS 3,00%)	3,65%
7	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	1,80%
8	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	
BDI (%)		21,97%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

CP: tributos (PIS e COFINS)

ISS: Imposto sobre serviços

CPRB: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

**ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938**

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: c=BR, cn=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938,
o=CPF-Brasil, ou=AC SyngularID Multiple
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.26 10:10:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

ÉLISON JUNIOR DO KESNE
Responsável Técnico

Data: 26/06/2026

Revisão 01: 04/06/2026

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00 %
A2	SEST	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
A9	SECONCI	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80 %
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91 %
B2	Feriados	3,97 %
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86 %
B4	13º Salário	11,16 %
B5	Licença Paternidade	0,06 %
B6	Faltas Justificadas	0,74 %
B7	Dias de Chuva	1,71 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	10,00 %
B9	Férias Gozadas	14,01 %
B10	Salário Maternidade	0,04 %
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	60,46 %
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %
C3	Férias Indenizadas	0,94 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56 %
C5	Indenização Adicional	0,46 %
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,61 %
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	22,25 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	22,74 %
TOTAL (A+B+C+D)		129,61 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa:	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	Data da Proposta:	26/06/2026
<p>ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938</p>		<p><small>Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938 DN: cn=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938, ou=CP/Brasil, ou=AC/SyngeneID Múltipla Reason: I am the author of this document Date: 2026.06.26 10:11:49-03'00' Font: PDF Reader, Version: 2026.1.1</small></p>	
ELISON JUNIOR DO KESNE Representante Empresa:	ELISON JUNIOR DO KESNE Resp. Téc. Empresa:		



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

CONSTRUTORA DO KESNE LTDA

CNPJ: 07.027.839/0001-62

Local da Sede: Marmeleiro - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MARMELEIRO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

MARMELEIRO, 2 de junho de 2026

Douglas Eduardo Barbieri Scopel
Distribuidor



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.027.839/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/09/2004
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA DO KESNE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA DO KESNE			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MACALI	NÚMERO 977	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 85.615-000	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	MUNICÍPIO MARMELEIRO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARMELEIROARTEFATOS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (46) 3525-2804 / (46) 8803-1539	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2026** às **15:07:22** (data e hora de Brasília).



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90319408-15	07.027.839/0001-62	10/2004

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
Título do Estabelecimento	CONSTRUTORA DO KESNE
Endereço do Estabelecimento	AV MACALI, 977, SL 1 - IPIRANGA - CEP 85615-000 FONE: (46) 3525-2804
Município de Instalação	MARMELEIRO - PR, DESDE 10/2004 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2025
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	602.894.739-34	MARIO JESUS DO KESNE	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	010.338.729-38	ELISON JUNIOR DO KESNE	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 03/07/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90319408-15

Emitido Eletronicamente via Internet
03/06/2026 14:45:14



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J: 76.205.665/0001-01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 4175/2026

Contribuinte

Nome/Razão: 45330 - CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
CNPJ/CPF: 07.027.839/0001-62
Endereço: Avenida Macali, 977
Complemento: SALA 01
Bairro: IPIRANGA Cidade: Marmeleiro - PR

Finalidade

SITUAÇÃO FISCAL

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
05/06/2026	04/08/2026

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Marmeleiro - PR, 05 de junho de 2026

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO





Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39329750-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.027.839/0001-62**
Nome: **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/08/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MARIO JESUS DO KESNE, brasileiro, natural de Salgado Filho, Estado do Paraná, nascido em 05 de maio de 1966, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula Identidade nº 4.320.762-8 SESP-PR e CPF nº 602.894.739-34, residente e domiciliado na Avenida Macali, nº 977, Apto. 11, Bairro Ipiranga, em Marmeleiro – PR, CEP: 85.615-000.

ELISON JUNIOR DO KESNE, brasileiro, natural de Marmeleiro - PR, casado sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, engenheiro civil, portador da carteira profissional sob nº PR-144932/D, Cédula de Identidade sob nº 8.410.063-3 SESP/PR e do CPF nº 010.338.729-38, residente e domiciliado na Avenida Macali, nº 977, Apto. 31, Bairro Ipiranga, em Marmeleiro – PR, CEP: 85.615-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**, com tem sede a Avenida Macali, 977, Sala 01, Bairro Ipiranga, CEP: 85615-000, Marmeleiro-PR, com registro na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41205322879, por despacho em sessão de 30 de setembro de 2004, resolvem de comum acordo, por meio deste instrumento particular de alteração de Contrato Social, alterar e modificar as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1º - A administração da sociedade passará a ser **ISOLADAMENTE** a **ELISON JUNIOR DO KESNE**, e a ele caberá o uso da denominação social, a representação ativa, passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade, porém sendo vedado seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente à prestação de avais ou cauções de favor.

Cláusula 2ª - O sócio, declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a administração da sociedade.

Cláusula 3ª - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios **RESOLVEM**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
CNPJ: 07.027.839/0001-62
NIRE: 41205322879

MARIO JESUS DO KESNE, brasileiro, natural de Salgado Filho, Estado do Paraná, nascido em 05 de maio de 1966, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula Identidade nº 4.320.762-8 SESP-PR e CPF nº 602.894.739-34, residente e domiciliado na Avenida Macali, nº 977, Apto. 11, Bairro Ipiranga, em Marmeleiro – PR, CEP: 85.615-000.

ELISON JUNIOR DO KESNE, brasileiro, natural de Marmeleiro - PR, casado sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, engenheiro civil, portador da carteira profissional sob nº PR-144932/D, Cédula de Identidade sob nº 8.410.063-3 SESP/PR e do CPF nº 010.338.729-38, residente e domiciliado na Avenida Macali, nº 977, Apto. 31, Bairro Ipiranga, em Marmeleiro – PR, CEP: 85.615-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**, com tem sede a Avenida Macali, 977, Sala 01, Bairro Ipiranga, CEP: 85615-000, Marmeleiro-PR, com registro na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41205322879, por despacho em sessão de 30 de setembro de 2004, resolvem consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas



seguintes;

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**, e tem sede na Avenida Macali, nº 977, Sala 01, Bairro Ipiranga, CEP: 85615-000, Marmeleiro-Pr.

Cláusula 2ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 30 de setembro de 2004 em seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

Cláusula 4ª - A sociedade explora o ramo de Construção de edifícios; Serviços de pintura de edifícios em geral; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços especializados para construção; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Instalação e manutenção elétrica; Obras de alvenaria e Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

Cláusula 5ª - O Capital social da sociedade inteiramente subscrito e realizado na forma prevista, na importância de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas, de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente nacional do País, está assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Percentual	Quotas	Capital
MARIO JESUS DO KESNE	90%	540.000	R\$ 540.000,00
ELISON JUNIOR DO KESNE	10%	60.000	R\$ 60.000,00
TOTAIS	100%	600.000	R\$ 600.000,00

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e artigo do Decreto nº 3.708 de janeiro de 1.919, todas respondem solidariamente pela integralização do capital do social.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a **ELISON JUNIOR DO KESNE**, e a ele cabe o uso da denominação social, a representação ativa, passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade, porém sendo vedado seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente à prestação de avais ou cauções de favor.

Cláusula 8ª - Os Sócios declaram que não consta nenhum desimpedimento para exercer a administração da empresa, declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que lhe impeça o exercício de atividade empresarial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, apenas, aplica-se à atividade do administrador, no que couberem, as disposições concernentes ao mandato.

Cláusula 9ª - Pelos serviços que prestar à sociedade perceberá os sócios administradores **PRÓ-LABORE**, quantia mensal, levada à conta de despesas gerais da sociedade.



Parágrafo único: o valor do pró-labore será fixado pelos sócios em assembleia ou reunião anual, podendo antes de completar um ano proceder-se nova reunião ou assembleia para alterar a quantia estipulada anteriormente.

Cláusula 10ª - O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser efetuado o encerramento do exercício social, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único: Os resultados obtidos serão divididos entre os sócios proporcionalmente ou diferente ao percentual das suas quotas de capital, podendo os resultados, a critério dos sócios serão distribuídos anualmente, trimestralmente, mensalmente ou ficarem em reservas na sociedade.

Cláusula 11ª - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições, formalizando a cessão delas, com alteração contratual.

Parágrafo 1º: O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá notificar por escrito através de prova documental a sociedade e os sócios remanescentes discriminando o preço, prazo, forma de pagamento para que esta ou estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante.

Parágrafo 2º: Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, limitando-se estes valores.

Parágrafo 3º: Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros.

Cláusula 12ª - Por deliberação dos sócios de acordo com o artigo 1.085 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, poderá os sócios decidir pela exclusão de sócios por justa causa.

Cláusula 13ª - Nos termos do art. 1.052 do código civil (Lei n.º 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 14ª - O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do "de cujus" podendo nela fazer representar enquanto indiviso e quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pelos demais.

Cláusula 15ª - Em caso de admissão, saída ou exclusão de sócios, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da empresa, se dará com base em Balanço Especial, apurado no último dia do mês anterior ao ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo, avaliados de acordo com os artigos 1.187 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ressalvado o dispositivo no parágrafo seguinte:

Parágrafo Único: os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado.

Cláusula 16ª - Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações previstas no artigo 1.071 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respeitando as condições de convocação e quórum previstos na Lei.

Parágrafo 1º: As deliberações para substituição de administradores serão tomadas pela maioria do capital social.

Parágrafo 2º: As convocações de assembleias ou reuniões serão feitas de acordo com a Lei

e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição da sociedade ou da última alteração.

Parágrafo 3º: Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio e de responsabilidade deste a comunicação a sociedade, por escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

Parágrafo Quarto: Os sócios deliberarão, preferencialmente, através de reuniões e/ou alteração contratual, podendo dispensar formalidades, utilizando-se das prerrogativas nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 1.072 da Lei 10.406 de janeiro de 2002.

Cláusula 17ª - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Cláusula 18ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 19ª - A empresa declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa De Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula 20ª - Elegem as partes o foro Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento contratual.

E, por assim terem justo e contratado, lido, compreendido e achado de conformidade, lavram, datam e assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, comprometendo-se estes ao fiel cumprimento em todos os seus termos.

Marmeleiro - PR, 01 de Agosto de 2023.


MARIO JESUS DO KESNE


ELISON JUNIOR DO KESNE



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TIAGO RODRIGO GHIZZI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº PR-067904/O-8, inscrito no CPF nº 05812141967, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05812141967	PR-067904/O-8	TIAGO RODRIGO GHIZZI



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2023 14:05 SOB Nº 20235543896.
PROTOCOLO: 235543896 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312732508. CNPJ DA SEDE: 07027839000162.
NIRE: 41205322879. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2023.
CONSTRUTORA DO KESNE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
CNPJ: 07.027.839/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:45:21 do dia 16/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2026.

Código de controle da certidão: **A6C6.5B8C.F535.3E92**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.027.839/0001-62
Razão social: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
Endereço: AVE MACALI 977 SALA 01/ IPIRANGA / MARMELEIRO / PR / 85615-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2026 a 16/07/2026

Certificação Número: 2026061702321305654125

Informação obtida em 18/06/2026 10:00:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 1059/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Élison Junior do Kesne, CPF 010.338.729-38, legalmente nomeado representante da proponente Construtora do Kesne Ltda, CNPJ nº 07.027.839/0001-62, declaro, que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaro, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG= (AC+RLP) / (PC+ELP)	LG=(5.594.976,91+63.741,00)/(427.546,42+143.545,67) LG=5.658.717,91/571.092,09 LG=9.91	LG = 9,91
Liquidez Corrente (LC) LC = AC / PC	LC=5.594.976,91/427.546,42 LC=13.09	LC = 13,09
Solvência Geral (SG) SG = (AC +AP+RLP)/(PC+ELP)	SG=(5.594.976,91+498.609,53 +63.741,00)/(427.546,42+143.545,67) SG=6.157.327,44/571.092,09 SG=10.78	SG = 10,78

AC - Ativo Circulante;

PC - Passivo Circulante;

RLP – Ativo Realizável a Longo Prazo;

ELP – Exigível a longo Prazo;

AP – Ativo Permanente

Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2(duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marmeleiro - PR, 29 de junho de 2026.

ELISON JUNIOR
DO
KESNE:01033872
938

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
 DN: C=BR, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2026.06.29 10:45:20-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Elison Junior Do Kesne
 CPF nº 010.338.729-38
 Administrador

TIAGO
RODRIGO
GHIZZI:05812
141967

Assinado digitalmente por TIAGO RODRIGO GHIZZI:05812141967
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Certificado Digital PF A1, OU= Videconferencia, OU=59591225000102, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TIAGO RODRIGO GHIZZI:05812141967
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.06.29 10:50:44-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Tiago Rodrigo Ghizzi
 CRC: PR-067904/O-8
 Contador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.027.839/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.961.978,97	R\$ 6.157.327,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.399.628,44	R\$ 5.594.976,91
DISPONÍVEL		R\$ 4.428.318,05	R\$ 5.137.789,02
CAIXA		R\$ 4.341.175,40	R\$ 5.137.461,51
CAIXA GERAL		R\$ 4.341.175,40	R\$ 5.137.461,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13,17	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.1970 C/C.74-6		R\$ 8,80	R\$ 0,00
BANCO CRESOL		R\$ 4,37	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 87.129,48	R\$ 327,51
APLICAÇÕES CDB/RDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB RF SIMPLES ÁGIL		R\$ 87.129,48	R\$ 327,51
CLIENTES		R\$ 804.194,04	R\$ 268.663,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 804.194,04	R\$ 268.663,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO		R\$ 557.720,51	R\$ 0,00
PREFEITURA DE CAMPO ERE - SC		R\$ 168.831,06	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA		R\$ 77.642,47	R\$ 262.163,74
CAMARA DE VEREADORES DE PALMA SOLA		R\$ 0,00	R\$ 6.500,18
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.249,54	R\$ 25.007,16
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.249,54	R\$ 25.007,16
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 12.368,44
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.816,69
INSS A COMPENSAR		R\$ 4.249,54	R\$ 10.822,03
ESTOQUE		R\$ 162.866,81	R\$ 163.516,81
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 650,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 162.866,81	R\$ 162.866,81
APARTAMENTO 101 - MATRICULA:8.731 - 154,07M²		R\$ 54.272,06	R\$ 54.272,06
APARTAMENTO 303 - MATRICULA:8.739 - 120,73M²		R\$ 48.774,51	R\$ 48.774,51
APARTAMENTO 304 - MATRICULA:8.740 - 100,10M²		R\$ 40.444,28	R\$ 40.444,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.027.839/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VAGA DE GARAGEM 06 - MATRICULA: 8.724 - 20,20M²		R\$ 8.160,40	R\$ 8.160,40
VAGA DE GARAGEM 08 - MATRICULA: 8.726 - 15,92M²		R\$ 5.607,78	R\$ 5.607,78
VAGA DE GARAGEM 09 - MATRICULA: 8.727 - 15,92M²		R\$ 5.607,78	R\$ 5.607,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 562.350,53	R\$ 562.350,53
INVESTIMENTOS		R\$ 63.741,00	R\$ 63.741,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 63.741,00	R\$ 63.741,00
COTAS CAPITAL - BCO CRESSOL C.C-8622-3		R\$ 63.741,00	R\$ 63.741,00
IMOBILIZADO		R\$ 498.609,53	R\$ 498.609,53
IMÓVEIS		R\$ 313.084,53	R\$ 313.084,53
APARTAMENTOS		R\$ 23.164,05	R\$ 23.164,05
SALAS COMERCIAIS		R\$ 153.467,32	R\$ 153.467,32
GARAGENS		R\$ 4.051,16	R\$ 4.051,16
GONDULAS		R\$ 12.604,80	R\$ 12.604,80
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO GRUPO 1048 HS CONSÓRCIOS		R\$ 43.006,65	R\$ 43.006,65
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO GRUPO 1050 HS CONSÓRCIOS		R\$ 76.790,55	R\$ 76.790,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.025,00	R\$ 5.025,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.025,00	R\$ 5.025,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
VEÍCULOS		R\$ 150.500,00	R\$ 150.500,00
VEÍCULOS		R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
VEÍC. CAM. VW/13.130 - PLACA CQD5457		R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00
VEICULO FIAT/PALIO LYV-9746		R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
PASSIVO		R\$ 5.961.978,97	R\$ 6.157.327,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 458.159,27	R\$ 427.546,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 293.871,09	R\$ 268.975,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 293.871,09	R\$ 268.975,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.1970 C/C.74-6		R\$ 0,00	R\$ 36.591,84
BB GIRO FLEX C.C 10969-X		R\$ 174.580,58	R\$ 100.246,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.027.839/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL C/C 10969-X		R\$ 0,00	R\$ 12.510,01
EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FACIL		R\$ 64.290,51	R\$ 0,00
EMPRESTIMO GIROCAIXA		R\$ 55.000,00	R\$ 119.627,06
FORNECEDORES		R\$ 27.206,07	R\$ 46.674,85
FORNECEDORES		R\$ 27.206,07	R\$ 46.674,85
TIAGO RODRIGO GHIZZI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.572,48
SUDOESTE INDUSTRIA E COM. DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 238,15
GERDAU AÇOS LONGOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 11.048,53
ELL MOTORS LUBRIFICANTES LTDA - ME		R\$ 547,61	R\$ 0,00
SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 573,65
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.011,35
TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		R\$ 5.104,92	R\$ 5.116,07
J E COM DE PROD ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 925,85
MARMELEIRO MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 792,06
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 62,91	R\$ 6.727,99
COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco		R\$ 21.490,63	R\$ 0,00
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.556,20
ACM MECANICA E AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.812,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 107.988,77	R\$ 56.232,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 107.988,77	R\$ 56.232,49
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.166,36
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.794,07	R\$ 585,75
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.885,34
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 17.932,38
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 51.112,07	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 53.218,95	R\$ 25.660,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.027.839/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 863,68	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 29.093,34	R\$ 55.663,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.372,63	R\$ 11.089,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.115,95	R\$ 9.738,09
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 21.720,71	R\$ 44.574,21
INSS A RECOLHER		R\$ 5.988,95	R\$ 7.794,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.131,00	R\$ 4.035,51
PARCELAMENTO DE INSS PIS E COFINS		R\$ 11.600,76	R\$ 32.744,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 347.499,29	R\$ 143.545,67
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 347.499,29	R\$ 143.545,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 347.499,29	R\$ 143.545,67
EMPRÉSTIMOS		R\$ 347.499,29	R\$ 143.545,67
EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FACIL		R\$ 48.613,06	R\$ 0,00
EMPRESTIMO GIROCAIXA		R\$ 298.886,23	R\$ 143.545,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.156.320,41	R\$ 5.586.235,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.556.320,41	R\$ 4.986.235,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.556.320,41	R\$ 4.986.235,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.556.320,41	R\$ 4.986.235,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 07.027.839/0001-62

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.200.636,09	R\$ 1.461.515,57
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 2.138.046,30	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 1.062.589,79	R\$ 1.461.455,57
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (301.293,68)	R\$ (98.146,86)
(-) (-) ISS		R\$ (44.626,67)	R\$ (11.479,02)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (43.845,46)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.499,84)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (15.784,36)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (17.538,18)
(-) SIMPLES		R\$ (256.667,01)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.899.342,41	R\$ 1.363.368,71
(-) CMV		R\$ (449.971,78)	R\$ (376.856,10)
ENTRADA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (196.052,50)	R\$ 0,00
ENTRADA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ (95.038,14)	R\$ 0,00
ENTRADA DE MERC. SUB. TRIBUTARIA A PRAZ		R\$ (32.498,39)	R\$ 0,00
ENTRADA DE MERC. SUB. TRIBUTARIA A VIST		R\$ (30.418,23)	R\$ 0,00
(-) ENTRADA DE MERC. P/UTILIZAÇÃO NA PREST. DE SERVIÇO		R\$ (95.964,52)	R\$ (369.896,94)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.959,16)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.449.370,63	R\$ 986.512,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (252.847,37)	R\$ (227.081,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (252.847,37)	R\$ (227.081,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (127.659,97)	R\$ (123.528,80)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (16.944,00)	R\$ (18.216,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (11.814,11)	R\$ (10.748,73)
(-) FÉRIAS		R\$ (13.442,65)	R\$ (7.995,13)
(-) INSS		R\$ (31.118,67)	R\$ (31.356,77)
(-) FGTS		R\$ (12.103,27)	R\$ (13.350,03)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.880,45)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (180,52)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (94,91)	R\$ (523,40)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.411,69)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (37.297,18)	R\$ (12.600,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	07.027.839/0001-62
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FISCAL		R\$ (2.192,09)	R\$ (792,06)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (678,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (248.676,88)	R\$ (90.166,35)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (10.778,58)	R\$ (1.054,32)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (28,98)	R\$ (134,06)
(-) JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (15.388,17)	R\$ (80.187,56)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (222.481,15)	R\$ (8.790,41)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 69.542,09	R\$ (0,00)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 63.707,38	R\$ 0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 5.834,71	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 650,00
BONIFICAÇÃO RECEBIDAS		R\$ (201,33)	R\$ 0,00
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO/BRINDES		R\$ 201,33	R\$ 650,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.017.388,47	R\$ 669.914,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 2.017.388,47	R\$ 669.914,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.017.388,47	R\$ 669.914,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNP 07.027.839/0001-62

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	600.000,00	4.556.320,41	5.156.320,41
(-) Prejuízo		429.914,94	429.914,94
Saldo Final em 31.12.2025	600.000,00	4.986.235,35	5.586.235,35
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**
CNPJ: 07.027.839/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41205322879 Data: 01/08/2023

Folha: 1
Número livro: 0011
Emissão: 02/06/2026
Hora: 10:27:39

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01- A empresa se insere no segmento de atividade de Construção de Edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de alvenaria; Obras de fundações; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços especializados para construção.

NOTA 02- As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2025 aqui compreendidas: balanço patrimonial, demonstração do resultado, DMPL, notas explicativas e a carta de responsabilidade, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e pelos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

NOTA 03- O resultado é apurado de acordo com o regime de competência do exercício, onde se estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do recebimento ou pagamento. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000, alinhadas com as normas internacionais de contabilidade (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para pequenas e médias empresas.

A administração da empresa optou por contratar contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 04- as demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de cambio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período

Empresa: **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**
CNPJ: 07.027.839/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41205322879 Data: 01/08/2023

Folha: 2
Número livro: 0011
Emissão: 02/06/2026
Hora: 10:27:39

atendendo o regime de competência.

NOTA 05- A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - contabilidade para pequenas e medias empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontrase apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para pequenas e medias empresas.

NOTA 06- A classificação das contas dos Ativos Circulantes são realizadas com base no que determina o Pronunciamento Técnico - PME pequenas e medias empresas.

NOTA 07- A classificação das contas dos Ativos não Circulantes são realizadas com base no que determina o Pronunciamento Técnico - PME pequenas e medias empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

NOTA 08- A classificação das contas dos Passivos Circulantes é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico - PME pequenas e medias empresas.

NOTA 09- A classificação das contas dos Passivos não Circulantes são realizadas com base no que determina o Pronunciamento Técnico - PME pequenas e medias empresas.

NOTA 10 - O patrimônio líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos passivos reconhecidos e esta assim distribuído.

Marmeireiro – PR, 31 de Dezembro de 2025.

Elison Junior Do Kesne
CPF: 010.338.729-38
Sócio Administrador

TIAGO RODRIGO
GHIZZI:058121419
67

Assinado de forma digital por
TIAGO RODRIGO
GHIZZI:05812141967
Dados: 2026.06.02 15:09:16
-03'00'

Tiago Rodrigo Ghizzi
CRC-PR: 067904/O-8
CPF: 058.121.419-67
Contador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41205322879	CNPJ 07.027.839/0001-62	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA DO KESNE LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05812141967	TIAGO RODRIGO GHIZZI:05812141967	906023664885141589 7	11/06/2025 a 11/06/2026	Não
Procurador	05812141967	TIAGO RODRIGO GHIZZI:05812141967	906023664885141589 7	11/06/2025 a 11/06/2026	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07027839000162	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA:07027839000162	633125310382325151 941025	21/01/2026 a 21/01/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.
65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2026 às 11:46:10

BD.E0.73.9F.00.E4.A7.BE
62.E8.4B.C5.59.18.8C.9C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	07.027.839/0001-62
Número de Ordem do Livro:	11		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
NIRE	41205322879
CNPJ	07.027.839/0001-62
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MARMELEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/08/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9580

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9580
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.44.46.B1.B6.3D.23.48.D9.4E.71.21.65.7A.57.01.7A.1F.5D.8F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1059/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente, declaramos queo responsável técnico pela execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	Nº do Registro Órgão deClasse	Data doRegistro
01	Elison Junior Do Kesne	Eng. Civil	PR-144932/D	11/03/2015

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes

Marmeieiro, 29 de junho de 2026.

ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
8

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: cn=BR, c=BR, ou=ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID
Multiple
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.30 08:43:12-0300'
Font: PDF-Reader Version: 2026.1.1

Elison Junior Do Kesne
RG: 8.410.063-3

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 1059/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo

ANEXO III

b) DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A Empresa Construtora do Kesne Ltda, CNPJ 07.027.839/0001-62, situada na Avenida Macali, 977, Sala 01, Bairro Ipiranga, Marmeleiro-PR, neste ato representada pelo REPRESENTANTE LEGAL Sr. ÉLISON JUNIOR DO KESNE, brasileiro, casado, CPF 010.338.729-38 RG 8.410.063-3, TELEFONE (45) 99904-0564, EMAIL construtoradokesne@hotmail.com, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2026 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão. DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, dos Projetos e dos demais anexos que compõem o processo da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2026.

Marmeleiro, 29 de Junho de 2026.

ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
8

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: c=BR, cn=ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID
Multiple
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.30 08:44:06-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Elison Junior Do Kesne
RG: 8.410.063-3

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1059/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A **Construtora do Kesne Ltda**, sediada no Município de Marmeleiro-PR, Av.Macali, 977 – Bairro Ipiranga, Sala 01, CEP 85615-544 , inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 07.027.839/0001-62, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. Elison Junior Do Kesne, CPF 010.338.729-38 RG 8.410.063-3, submete a VS a seguinte DECLARAÇÃO:

DECLARAMOS ter plena disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da obra.

Marmeleiro, 29 de Junho de 2026.

ELISON JUNIOR
DO
KESNE:0103387293
8

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: C=BR, CN=ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293, O=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID Multipla
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.30 08:44:50-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Elison Junior Do Kesne
RG: 8.410.063-3



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 62151/2026

Validade: 24/11/2026

Razão social:
 CONSTRUTORA DO KESNE LTDA

CNPJ:
 07.027.839/0001-62

Num. Registro:
 43267

Data do Registro:
 22/08/2005

Capital Social:
 R\$ 600.000,00

Endereço:
 AV MACALI, 977, SALA 01, IPIRANGA

CEP:
 85615-000

Cidade:
 MARMELEIRO-PR

Nº da Alteração Contratual:
 7

Data da última alteração:
 11/08/2021

Objetivo Social:

Construção de edifícios; Serviços de pintura de edifícios; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; serviços especializados para construção; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Instalação e manutenção elétrica; Obras de alvenaria e Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2026

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 07.027.839/0001-62
NOME CIVIL: ELISON JUNIOR DO KESNE

Carteira: PR-144932/D - Data de expedição: 11/03/2015

Desde 19/05/2017 - Carga horária: 4h

Desde 30/03/2015 até 18/05/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 162402/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/05/2026 17:54:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 62152/2026

Validade: 24/11/2026

Nome civil:
 ELISON JUNIOR DO KESNE

CPF:
 010.338.729-38

Carteira - CREA-PR Nº:
 PR-144932/D

Documento de Identidade:
 84100633

Registro Nacional:
 1714127958

Órgão emissor:
 SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
 11/03/2015

Filiação:
 PAI: MÁRIO JESUS DO KESNE
 MÃE: SALETE KRUG KESNE

Naturalidade:
 MARMELEIRO/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 11/03/2015

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 21/02/2015 - Diplomação: 21/02/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSTRUTORA DO KESNE LTDA

CNPJ: 07027839000162

Desde: 19/05/2017 Carga Horária: 4h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 162406/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/05/2026 17:57:28

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELISON JUNIOR DO KESNE referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELISON JUNIOR DO KESNE**

RNP: **1714127958**

Registro: **PR-144932/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214177649** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/08/2021 Baixada em: 25/08/2021 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL** CNPJ: **01.612.443/0001-04**

Rua: AVENIDA IPIRANGA Nº: 72

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOM JESUS DO SUL UF: PR CEP: 85708-000

Contrato: 167/2019 celebrado em 28/08/2019 Vinculado a ART: 1720214015240

Valor do contrato: R\$ 2.255.262,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PAULO Nº: S/N

Complemento: QUADRA Nº 17 LOTE Nº 01A Bairro: CENTRO

Cidade: BOM JESUS DO SUL

UF: PR

CEP: 85708-000

Coordenadas Geográficas: -26,192818 x -53,60268

Data de início: 28/08/2019 Conclusão efetiva: 08/07/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL

CNPJ: 01.612.443/0001-04

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 1283,24 M2

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade de Engenharia Civil.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

A ART 1720194179595 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720214177649.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5247/2021

23/09/2022 10:34





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5247/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 232899/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 232899/2021.

CAT nº 5247/2021 de 26/08/2021, página 2 de 19



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ 07.027.839/0001-62, executou os serviços descritos conforme a ART nº 1720194179595, juntamente com seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Élisson Junior do Kesne, CREA – PR nº 144.932/D, decorrentes do contrato nº 167/2019, para execução **da Construção Paço Municipal e Câmara de Vereadores com 2 pavimentos com área de 1.283,24 m²**, sobre o lote nº 01-a da quadra nº17 - Rua São Paulo, Centro de Bom Jesus do Sul – Paraná, de acordo com projetos e memoriais descritivos, com a seguinte descrição:

“CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E CÂMARA DE VEREADORES COM 2 PAVIMENTOS COM ÁREA DE 1.283,24 m², E SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA/DRENAGEM, ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS REVESTIDOS, ESTRUTURA DA COBERTURA EM MADEIRA E AÇO, TELHAS EM AÇO, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFÔNICAS, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, REVESTIMENTOS, PINTURAS, PAISAGISMO, PAVIMENTAÇÕES, ELEVADOR E SERVIÇOS EXTERNOS, ALÉM DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.”

ART Nº: 1720194179595**Data de início: 28/08/2019****Data da conclusão: 08/07/2021**

Serviços executados:

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE
		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
74077/2	SEIL	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	822,80
41598	SEIL	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
93208	SEIL	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	15,00
93582	SEIL	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	7,20
74209/1	SEIL	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
93358	SEIL	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (FUNDAÇÃO)	M3	57,12
93358	SEIL	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (DRENAGEM PLUVIAL)	M3	70,68
55835	SEIL	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	482,25





83677	SEIL	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	133,93
74051/1	SEIL	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74104/1	SEIL	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	8,00
89709	SEIL	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
89710	SEIL	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
		SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA, METÁLICO EM PERFIL U CHAPA DOBRADA 127X50X3MM E TÁBUA DE MADEIRA DE LEI 1ª QUALID(CX. D'ÁGUA. 1000 L) - FORNEC. E EXEC.	M2	1,00
		CAIXA DE CAPTAÇÃO 60X60CM, PROFUNDIDADE=60CM, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM GRELHA FF 40X40CM, EM ALVENARIA TIJOLO FURADO 10CM, REVESTIDA COM CHAPISCO E EMBOÇO, SOBRE BASE DE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	13,00
		ESTRUTURAS		
5651	SEIL	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	M2	900,64
92443	SEIL	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (PILARES)	M2	823,61
92448	SEIL	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	M2	1.110,50
92448	SEIL	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES	M2	78,33
92775	SEIL	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (PILARES, VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	KG	3.060,00
92776	SEIL	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (PILARES, VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	KG	220,18
92777	SEIL	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM -	KG	776,02





		MONTAGEM. AF_12/2015 (PILARES, VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)		
92778	SEIL	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (PILARES, VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	KG	2.762,88
92779	SEIL	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (PILARES, VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	KG	4.373,90
92780	SEIL	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (PILARES, VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	KG	4.887,10
92781	SEIL	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (PILARES, VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	KG	843,20
73994/1	SEIL	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	2.453,63
92791	SEIL	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	KG	1.253,80
92792	SEIL	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	KG	162,10
92793	SEIL	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	KG	1.517,10
92794	SEIL	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	KG	1.326,60
92795	SEIL	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	KG	1.951,10
92796	SEIL	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	KG	1.696,30
73970/2		ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL - Vigas Metálicas elevador	KG	73,41
85233	SEIL	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	1,55
94971	SEIL	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	M3	93,60
92722	SEIL	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25	M3	44,27





		M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (PILARES)		
92728	SEIL	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	M3	77,93
83534	SEIL	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (PISO TÉRREO)	M3	37,47
93186	SEIL	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	78,20
93187	SEIL	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	105,80
93188	SEIL	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	58,30
93189	SEIL	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,70
93204	SEIL	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	196,00
		LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12 CM, ELEMENTO DE PREENCHIMENTO EM EPS H=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO DE 4 CM	M2	541,52
		LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM PREENCHIMENTO EM EPS, H=16 CM (12+4 CAPA), 300 KGF/M2	M2	481,68
		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
89977	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (EMBASAMENTO)	M2	76,85
		ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARÉIA) - FORNEC. E EXEC.	M2	1.959,78
		COBOGÓ GOLUBOV (TRIÂNGULO); BRUTO; CINZA; 30x30x9cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M ²)	M2	23,40
		COBERTURA		
92566	SEIL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	541,89
92543	SEIL	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	541,89
72110	SEIL	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	143,31





94213	SEIL	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	541,89
94216	SEIL	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	143,31
94228	SEIL	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25,56
94229	SEIL	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	110,85
94231	SEIL	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	271,27
		RUFO CHAPA FERRO GALVANIZADO Nº 26, CORTE 60CM - FORNEC. E INST.	M	4,00
		CONTRA RUFO CHAPA FºGº Nº 26, CORTE 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,86
		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		
74194/1	SEIL	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	7,60
85005	SEIL	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	8,64
		JANELA (1,00X6,22), LINHA SUPREMA, ABERTURA MAXIM AR, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J1	UN	1,00
		JANELA (4,00X2,00), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J2	UN	2,00
		JANELA (4,00X1,40), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J3	UN	4,00
		JANELA (7,45X2,60), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND)J4	UN	1,00
		JANELA (7,45X2,00), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND)J5	UN	1,00
		JANELA (1,00X0,80), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J6	UN	19,00
		JANELA (2,00X1,40), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND)J7	UN	2,00
		JANELA (2,00X2,20), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND)J8	UN	2,00

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL**Av. Ipiranga, 72 - Centro - Fone/fax: (46) 3548-2000 - CEP 85708-000 - CNPJ 01.612.443/0001-04
www.bomjesusdosul.pr.gov.br | E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br

	JANELA (1,00X2,20), LINHA SUPREMA, ABERTURA MAXIM AR, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND)J9	UN	2,00
	JANELA (1,50X1,40), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND)J10	UN	2,00
	JANELA (1,20X1,40), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J11	UN	1,00
	JANELA (2,50X3,62), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND)J12	UN	1,00
	JANELA (9,35X3,12), LINHA MÃO AMIGA, ABERTURA CORRER-MÃO AMIGA, FECHAMENTO TRAVAMENTO ENTRE FOLHAS E FECHAMENTO CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND)J13	UN	1,00
	JANELA (7,00X1,40), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND J14)	UN	2,00
	JANELA (6,16X5,72), LINHA PELE DE VIDRO, ABERTURA MAXIM AR, FECHAMENTO PADRÃO SUPREMA, VIDRO LAMINADO 2 CAMADAS DE 4MM CHAMPGNE, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO; *ESTRUTURA DA ESQUADRIA OCULTA (UND)J15	UN	1,00
	JANELA (3,00X1,40), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J16	UN	1,00
	JANELA (1,00X0,40), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J17	UN	1,00
	JANELA (2,40X1,40), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J19	UN	2,00
	JANELA (1,50X2,00), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) J18	UN	1,00
	VIDRO FIXO (2,10X5,72), LINHA PELE DE VIDRO, ABERTURA MAXIM AR, FECHAMENTO PADRÃO SUPREMA, VIDRO LAMINADO 2 CAMADAS DE 4MM CHAMPAGNE, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO; *ESTRUTURA DA ESQUADRIA OCULTA (UND) VF1	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas: informando o número
do protocolo: 232899/2021.

CAT nº 5247/2021 de 26/08/2021, página 8 de 19

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Paraná



		VIDRO FIXO (1,50X1,10), LINHA SUPREMA, ABERTURA CORRER, FECHAMENTO BATE-FECHA CENTRAL, VIDRO TEMPERADO 5MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO (UND) VF3	UN	1,00
		PORTA (3,00X6,22), LINHA PELE DE VIDRO, ABERTURA PORTA CORRER, FECHAMENTO COM CHAVE E PUXADORES EXTERNOS BARRA CHATO U DE INOX, VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COR/MATERIAL: ALUMÍNIO, PRATA, ANODIZADO, COM CONTRAMARCO *ESTRUTURA DA ESQUADRIA OCULTA (UND) P1	UN	1,00
		PORTA (1,00X2,10), PORTA LACA BRANCA, FECHADURA DE INOX (UND)P2	UN	12,00
		PORTA (1,20X2,50), PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR, LINHA SUPREMA, COM CONTRAMARCO, FECHADURA DE INOX (UND) P3	UN	1,00
		PORTA (0,90X2,10), PORTA LACA BRANCA, FECHADURA DE INOX (UND)P4	UN	18,00
		PORTA (0,80X2,10), PORTA LACA BRANCA, FECHADURA DE INOX (UND)P5	UN	12,00
		PORTA (0,90X2,10), PORTA LACA BRANCA, FECHADURA DE INOX, COM BARRAS SEGUNDO NBR 9050 DE INOX, COM REVESTIMENTO INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO (UND) P6	UN	7,00
		PORTA (1,95X2,50), PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR, LINHA MÃO AMIGA, COM CONTRAMARCO, FECHADURA DE INOX (UND) P7	UN	1,00
		PORTA (2,00X2,50), PORTA LACA BRANCA, FECHADURA DE INOX, COM BARRAS SEGUNDO NBR 9050 DE INOX (UND) P9	UN	2,00
		PORTA (2,00X2,10), PORTA LACA BRANCA, FECHADURA DE INOX, COM BARRAS SEGUNDO NBR 9050 DE INOX (UND) P10	UN	1,00
		PORTA (2,00X2,50), PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR, LINHA MÃO AMIGA, COM CONTRAMARCO, FECHADURA DE INOX (UND) P11	UN	1,00
91341		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - Alçapão	M2	1,50
94805		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - DMLs	UN	2,00
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Câmara de vereadores	M2	5,00
73838/1		PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,95x2,60m, INCLUSIVE ACESSORIOS - Acesso laje	UN	1,00
		BRISE, HORIZONTAL, FIXO, METALICO, COM PINTURA BRANCA, COM DIMESIOES 2,53 X 3,50 M - LOCADO NA ABERTURA CORRESPONDENTE AO AMBIENTE DE CONTABILIDADE DA CAMARA.	UN	1,00
		BARRA DE APOIO AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO, "C" 40X50 CM - FORNEC. E INST. - PARA LAVATÓRIOS	UN	8,00
		BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=60CM - FORNEC. E INST. - PARA LAVATÓRIOS	UN	1,00
		BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=70CM - FORNEC. E INST. - PARA SANITÁRIOS	UN	8,00





		BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=80CM - FORNEC. E INST. - PARA SANITÁRIOS	UN	16,00
		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
91844	SEIL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.338,30
91846	SEIL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	M	237,00
91846	SEIL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)	M	560,00
91854	SEIL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,70
91856	SEIL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
91850	SEIL	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
95726	SEIL	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2")	M	150,00
73798/3	SEIL	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM (3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	130,00
91926	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.564,00
91928	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.160,00
91930	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.200,00
92983	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00
92985	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
92987	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
92991	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
92982	SEIL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - Ligação bomba de incêndio	M	65,00
95810	SEIL	CONDULETE DE PVC PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2")	UN	10,00
39259	SEIL	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 3CONDUTORES DE 4MM2	M	5,00





83446	SEIL	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	UN	6,00
83446	SEIL	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)	UN	3,00
83447	SEIL	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5,00
91937	SEIL	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	218,00
91939	SEIL	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	72,00
91940	SEIL	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	83,00
91941	SEIL	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	UN	204,00
91941	SEIL	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)	UN	93,00
92865	SEIL	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
74131/8	SEIL	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
93655	SEIL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
93656	SEIL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
93657	SEIL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
93662	SEIL	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
93663	SEIL	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	24,00
93664	SEIL	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
74130/5	SEIL	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
74130/10	SEIL	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
93671	SEIL	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
93672	SEIL	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
91953	SEIL	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
91959	SEIL	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
91955	SEIL	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00





91961	SEIL	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
91969	SEIL	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
92029	SEIL	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
72339	SEIL	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
91992	SEIL	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
91993	SEIL	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
91996	SEIL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
91997	SEIL	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
92000	SEIL	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	184,00
92001	SEIL	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
93043	SEIL	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
83370	SEIL	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
84676	SEIL	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
83368	SEIL	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
COT001		Cabo PP 4x1,5mm ² , inclusive instalação	M	204,00
COT002		Cabo PP 6x1,5mm ² , inclusive instalação	M	72,00
COT003		Caixa de espera para instalação de ar condicionado Split, inclusive instalação	M	30,00
		ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL, C/ SAÍDA SUBTERRÂNEA TRIF.150A	UN	1,00
		ENTRADA ENERGIA PADRÃO COPEL C/ SAÍDA SUBTERR. TRIFÁSICO 200 A	CJ	1,00
		MURETA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA 200A 1,80X1,10, INCL. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMÃO SOBRE EMBOÇO - FORNEC E EXEC.	UN	1,00
		CAIXA LACRAVEL COM VISOR TRANSPARENTE PARA INSTALAÇÃO DE DPS COM TRILHO - FORNECIMENTO	UN	1,00
		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
		TOMADA 2P+T, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA EM PVC	UN	13,00
		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45	UN	4,00





		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	8,00
		DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	7,00
		DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	4,00
		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, BIVOLTS, RECARREGAVEL, AUTONOMIA MÍNIMA 6HS - FORNEC. E INST.	UN	33,00
		ARANDELA PARA USO EXTERNO COM GRADE TIPO TARTARUGA, COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	4,00
		LUMINÁRIA ARENDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
		REFLETOR LED 50W, 127V, 4500 LÚMENS, USO EXTERNO IP66	UN	2,00
		FITA LED 15W/M COM FONTE	UN	6,00
		TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	93,00
		TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" (PALCA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	93,00
		REFLETOR LED 10W, 127V, 900 LÚMENS, USO EXTERNO IP66	UN	13,00
		REFLETOR LED 100W, 127V, 9000 LÚMENS, USO EXTERNO IP66	UN	2,00
		LUMINÁRIA DE LED QUADRADO 24W, EMBUTIDO	UN	203,00
		REFLETOR DE LED BRANCO 100W	UN	8,00
73798/1		DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO - Ligação bomba de incêndio	M	63,00
COT. 011		Acionador manual alarme	UN	4,00
COT 004		Central alarme incêndio Convencional - 12v	UN	1,00
COT 005		Cabo blindado 4x0,5mm ² p/ alarme de incêndios	M	150,00
COT 006		Placa de sinalização M1 100x100cm	UN	1,00
COT 007		Placa de sinalização M2 78x45cm	UN	1,00
72344		CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INST.	UN	1,00
COT 008		Rele térmico 32 a 50A	UN	1,00
COT 009		Caixa metálica 40x30x20cm para painel de comando	UN	1,00
COT 010		Canaleta PVC 10x20mm c/ fita dupla face - tomadas para torneiras automáticas	M	10,00
		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
97327	SEIL	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INST.	M	192,00
97328	SEIL	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INST.	M	258,00
97330	SEIL	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INST.	M	66,00
101906		EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Reservatório	UM	1,00
72284	SEIL	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE	UN	1,00





ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL

Av. Ipiranga, 72 - Centro - Fone/fax: (46) 3548-2000 - CEP 85708-000 - CNPJ 01.612.443/0001-04
www.bomjesusdosul.pr.gov.br | E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br

334

		INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
92367	SEIL	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	97,70
92347	SEIL	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS – FORNEC. E INST.	UN	19,00
92352	SEIL	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
92353	SEIL	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
92357	SEIL	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS – FORNEC. E INST.	UN	2,00
73775/1	SEIL	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNEC. E COLOCACAO	UN	3,00
73775/2	SEIL	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
74218/1	SEIL	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" – FORNEC. E INST.	UN	1,00
95674	SEIL	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 3,0 M³/H – FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
88503	SEIL	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
91785	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	361,50
91786	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	114,80
91788	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120,20
91792	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54,70
91793	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	49,55
91794	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 232899/2021.

CAT nº 5247/2021 de 26/08/2021, página 14 de 19





ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL

335

Av. Ipiranga, 72 - Centro - Fone/fax: (46) 3548-2000 - CEP 85708-000 - CNPJ 01.612.443/0001-04
www.bomjesusdosul.pr.gov.br | E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br

91795	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	133,12
91790	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	62,70
91791	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,80
86922	SEIL	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
86886	SEIL	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
86909	SEIL	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INST.	UN	2,00
86914	SEIL	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
95469	SEIL	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00
95471	SEIL	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNEC. E INST.	UN	8,00
95544	SEIL	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	16,00
95547	SEIL	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	12,00
74169/1	SEIL	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNEC. E INST.	UN	1,00
94794	SEIL	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC. E INST.	UN	11,00
89987	SEIL	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00
89985	SEIL	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
40729	SEIL	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
73795/1 3	SEIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA PSCIP)	UN	1,00
94499	SEIL	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2	UN	3,00
		FOSSA SÉPTICA 3,00X1,70M (INT.), PROF. ÚTIL 1,50M, 2 TAMPAS 60CM HERMÉTICAS E 2 CHICANAS REMOVÍVEIS, INCL. ESCAV. E REATERRO - FORNEC. E EXEC.	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 232899/2021.

CAT nº 5247/2021 de 26/08/2021, página 15 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura do Paraná



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL

Av. Ipiranga, 72 - Centro - Fone/fax: (46) 3548-2000 - CEP 85708-000 - CNPJ 01.612.443/0001-04
www.bomjesusdosul.pr.gov.br | E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br

336

	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	1,00
	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE 3000 L	UN	1,00
	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE 3000 L	UN	1,00
	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L - FORNEC. E COLOC.	UN	3,00
	KIT DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA – FORNEC. E INST.	UN	6,00
	TORNEIRA DE MESA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR	UN	10,00
	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR ALAVANCA PARA BANHEIROS PNE – FORNEC. E INST.	UN	8,00
	TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	ABRIGO DE GÁS PARA 2 BOTIJOES DE 13KG, DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRI. 1,20M; LARG. 0,65M; ALTURA 1,00M, PAREDE DE 15CM NAS LATERAIS E NOS FUNDOS, COBERTURA EM LAJE MACIÇA, PISO CIMENTADO, SEM BOTIJOES - FORNEC. E EXEC.	UN	1,00
	TUBO DE AÇO PRETO, SEM COSTURA, SCHEDULE 40 OU DIN 2440, Ø 1/2" - FORNEC. E INST.	M	20,09
	VÁLVULA ESFERA 3/4" NPT - FORNEC. E INST.	UN	2,00
	MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=1/2 X 1,00 M	UN	2,00
	BOTIJOÃO 13KG DE GLP(VAZILHAME + CARGA)	UN	2,00
	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", CHAVE STORZ, 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2"X19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
	HIDRANTE RECALQUE ALV 60X70X60CM C/TP FERRO FUNDIDO P/ Ø2.1/2" - FORNEC., EXEC. E INST.	UN	1,00
	ALARME DE INCÊNDIO 127 V , 85DB	UN	3,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 2 MM 35X25CM - FORNEC. E INST.	UN	3,00
	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20 CM - FORNEC. E INSTAL.	UN	6,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PVC 15X30 CM	UN	34,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA MANGUEIRA 15X15 EM PVC 1 MM	UN	3,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ALARME SONORO - ANTI-CHAMA FOTOLUMINESCENTE - 20X20 CM - PVC 2,0 MM DE ESPESSURA - AUTO-ADESIVA	UN	6,00
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA S/ COLUNA 40X30CM, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO METAL CROMADO 1 1/2X2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" E VÁLVULA EM METAL CROMADO (NÃO INCLUSO TORNEIRA) - FORNEC. E INST.	CJ	8,00
	ASSENTO CONVENCIONAL, BRANCO, EM MDF COM ABERTURA FRONTAL - FORNEC. E INST.	UN	16,00
	BANCADA GRANITO CINZA CORUMBA E=2,5 CM - FORNEC. E INST. 3,70 X 0,60 M CADA, PARA OS NUCLEOS DE BANHEIROS	M2	8,88
	BANCADA GRANITO CINZA CORUMBA E=2,5 CM - FORNEC. E INST. 3,85 X 0,60 - PARA A COZINHA DA PREFEITURA	M2	2,31
	BANCADA GRANITO CINZA CORUMBA E=2,5 CM - FORNEC. E INST. 4,15 X 0,60 M PARA A CAMARA DE VEREADORES	M2	2,49
	BANCADA DE CONCRETO REVESTIDO C/ GRANITO CINZA CORUMBA - LARGURA 30CM - PARA GUICHE - FORNEC. E EXEC.	M	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 232899/2021.

CAT nº 5247/2021 de 26/08/2021, página 16 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



		CUBA EM AÇO INOX 40X34X12 CM, C/ VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3 1/2"X 1 1/2" E SIFÃO DE PLÁSTICO UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2,00
		CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR, LOUÇA BRANCA, C/ SIFÃO CROMADO 1X1 1/2" E VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1"	CJ	10,00
		GUARDA CORPO METÁLICO, MONTANTE EM TUBO DE AÇO INOX 2", TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO INOX 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	16,70
		CORRIMÃO METÁLICO EM TUBO DE AÇO INOX 2", PARA FIXAÇÃO NA ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	92,15
		MOTOBOMBA SCHNEIDER, MODELO BPI-22 R/F 2 1/2, POTÊNCIA 12,5CV, TRIFÁSICA, ROTOR 162MM	UN	1,00
		FLUXOSTATO SCHNEIDER (PARA PSCIP)	UN	1,00
11756		REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00
		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
87878	SEIL	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.846,95
87891	SEIL	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	148,85
87904	SEIL	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	1.441,20
89173	SEIL	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	2.846,95
87775	SEIL	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.441,20
73986/1	SEIL	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	1.063,03
73986/1	SEIL	Shaft em gesso resistente à umidade	M2	0,48
73986/1	SEIL	Shaft em gesso	M2	10,40
83738	SEIL	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	114,42
74106/1	SEIL	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	239,00
87622	SEIL	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	403,94
84190	SEIL	PISO GRANITO CINZA CORUMBA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO - DEGRAUS DA ESCADA	M2	14,21





92396	SEIL	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	34,00
92397	SEIL	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.232,27
93679	SEIL	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (PAVER TÁTIL DE ALERTA)	M2	38,00
93679	SEIL	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (PAVER TÁTIL DIRECIONAL)	M2	28,00
88650	SEIL	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	826,50
88497	SEIL	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA)	M2	2.339,64
95305	SEIL	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.201,06
88485	SEIL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA)	M2	2.339,64
88485	SEIL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA)	M2	1.186,05
73924/2	SEIL	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (BRISE FACHADA SUL)	M2	63,00
88489	SEIL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA)	M2	2.339,64
88489	SEIL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA)	M2	1.201,06
		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA + MASSA PVA 2 DEMÃOS P/FORRO GESSO INCL. LIXAMENTO- FORNEC. E EXEC.	M2	1.063,03
REF. ITEM 87261		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM. ACETINADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	96,94
REF. ITEM 87261		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM. POLIDO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	1.057,63
		SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBA 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	17,95
		PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA 2CM, L=17CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - FORNEC. E INST.	M	120,06
REF. ITEM 87261		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES (INTERNO) COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60X60CM. ACETINADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² .	M2	654,71
REF. ITEM 87261		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES (EXTERNO) COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60X60CM. ACETINADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² .	M2	390,14
		PAVIMENTAÇÃO, CALCAMENTO E PAISAGISMO		
73710		BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (BASE PAVIMENTAÇÃO PAVER)	M3	40,00
73710	SEIL	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (BASE PAVIMENTAÇÃO INTERNA)	M3	22,49



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL**Av. Ipiranga, 72 - Centro - Fone/fax: (46) 3548-2000 - CEP 85708-000 - CNPJ 01.612.443/0001-04
www.bomjesusdosul.pr.gov.br | E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br

73817/1	SEIL	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M2	65,08
11.1.9	SEIL	MEIO-FIO E SARJETA		
94263		GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	400,00
94265	SEIL	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. (PASSEIO)	M	19,00
73967/1		PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	18,00
85180	SEIL	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.434,93
		PLANTIO ÁRVORES REGIONAIS ORNAMENTAIS H>2,00M INCL. ABERTURA VALA E REATERRO C/ TERRA VEGETAL ADUBADA - FORNEC. E EXEC.	UN	7,00
		LIMPEZAS		
9537		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.283,24
		EQUIPAMENTOS		
85120		MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 65MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO (GÁS)	UN	1,00
		ELEVADOR DE TRACÇÃO SEM CASA DE MÁQUINAS, COM CONVERSOR DE FREQUENCIA, PARA 08 PASSAGEIROS, VELOCIDADE MIN 1 M/S	UN	1,00

Informamos ainda que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Bom Jesus do Sul, 02 de agosto de 2021.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul, Paraná.

Luiza Guerra Bello
CREA PR 134.740/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA
ART nº 1720194996682

